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REMONT KOSCIOtLA PARAFIALNEGO GROBNIKACH

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego

11 wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest kompleksowy remont nawierzchni obejscia wokotKosciota

Parafialnego w Grobnikach ul. Zamkowa.

W ramach projektowanych robét budowlanych zakfada sie wykonanie nastepujgcych prac i obiektow

budowlanych:

- wykonanie przelozenia z uzupetnieniem ubytkow wszystkich nawierzchni utwardzonych kamieniem
polnym "kocie tby" wraz z wykonaniem nowych podbudéw nosnych nawierzchni

- wymiane istniejgcych przy w/w obejsciu betonowych obrzezy na obrzeza granitowe, szare

- remont istniejgcych schodéw wejsciowych do Kosciota S1 (zakrystia), S2 (chor), S3 (poddasze, wieza)
- wykonanie regulacji studzienek deszczowych odwadniajgcych teren utwardzony wraz z wymiang
istniejgcych krat wpustowych na nowe, zeliwne przystosowane do ruchu pieszego

- podtaczenie odwodnienia Kosciota (wymienianych rur spustowych) do istniejgcych przykanalikow

kanalizacji deszczowej

Calos$¢ zadania bedzie prowadzona jednoetapowo.

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o obiektach

1.2 budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

W chwili obecnej teren objety opracowaniem petni funkcje placu wejsciowego oraz obejscia wokot
Kosciofa, posiada utwardzenia oraz kanalizacje deszczowg. Znajdujg sie one jednak w stanie bardzo
ztym i wymagajg przeprowadzenia remontu - nawierzchnia jest silnie zdeformowana, posiada liczne
ubytki.

W ramach prac rozbiérkowych zostang rozebrane nastepujagce elementy zagospodarowania:

- nawierzchnie utwardzone kamieniem polnym - kamien na odktad do ponownej zabudowy na nowych
podbudowach

- demontaz obrzezy betonowych

- korytowanie catej powierzchni pod zaprojektowane warstwy nosne

- demontaz schoddéw blokowych, granitowych S1, S2, S3 - stopnice oryginalne do ponownego montazu,
stopnice wtérne (betonowe i wykonane z elementéw nagrobkéw) do wymiany na stopnice wzorowane

na oryginalnych
Caly materiat z rozbidrki, nie przeznaczonyu z ponownego zabudowania nalezy usunaé z placu budowy
i zutylizowac.
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fot. nr 1 Widok utwardzen z kierunku zachodniego - strefa wejscia gtéwnego do Kosciota

fot. nr 2 Stan techniczny nawierzchni strefa wejsciowa
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fot. nr 3 W Stan techniczn

fot. nr 4 Stan techniczny nawierzchni i obrzezy betonowych strefa wejsciowa w kierunku potudniowym
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fot. nr 5, 6 Widok utwardzen przy elewacji potudniowej - widoczne deformacje i ubytki zwtaszcza liniowy po robotach

kanalizacyjny

fot. nr 7 Widok utwardzen przy wejsciu do zakrystii i schodéw S1 do remontu (stopnice blokowe, granitowe do zachowania)
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fot. nr 8 Widok utwardzen od wschodu w kierunku prezbiterium i wzdtuz elewacji pétnocnej

fot. nr 9 Widok utwardzen wzdtuz elewacji pétnocnej - widoczne deformacije
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fot. nr 11 Widok utwardzen przy wej$ciu na poddasze i wieze oraz schodéw S3 do remontu
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fot. nr 13 Widok utwardzen przy wejsciu gtdbwnym do Kosciota
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. LR S > K

fot. nr 14 Schody S1 zakrystia do remontu - dwa dolne stopnie do wymiany (wtorne), dwa gérne do pozostawienia

fot. nr 15 Stan techniczny stopnia betonowego i marmurowego (element odzyskany z nagrobka - widoczne otwory po montazu

elementéw ogrodzenia)
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fot. nr 16 Stan techniczny stopnia marmurowego, odspojenie i osiadanie pomiedzy elementami

fot. nr 17 Stan techniczny schodéw S1 - widok od strony prezbiterium
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fot. nr 18 Schody S2 wejscie na chor - stopien dolny do wymiany (element z odzysku z grobowca), stopief gorny do zachowania

fot. nr 19 Stan techniczny schodéw S2 - widoczne rozwarstwienie i osiadanie stopnic
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fot. nr 20 Stan techniczny schodéw S2 - widoczne przesunigcie poziome i pionowe stropnicy dolnej

fot. nr 21 Stan techniczny schodéw S2 - widoczne dolewki betonowe, naprawcze pomiedzy stopnicami, widoczne otwory po

elementach ogrodzenia w stopniu dolnym
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fot. nr 22 Schody S3 wejscie na poddasze i wieze - widoczne pekniecia stopnia drugiego i trzeciego, z przemieszczeniem
elementéw. Stopien pierwszy wtérny betonowy do wymiany.

fot. nr 23 Stan techniczny bocznej $ciany schodéw - ubytki tynkéw i lica czesci cegiet - do rekonstrukcji.
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-

fot. nr 24 Istniejacy wpust kanalizacji deszczowej - montaz powyzej nawierzchni, obrobienie plyta betonowg. Wszystkie do

regulacji i wymiany krat na ptaskie, chodnikowe.

fot. nr 25 Istniejacy wpust kanalizacji deszczowej - montaz powyzej nawierzchni, obrobienie ptyta betonowg. Wszystkie do

regulacji i wymiany krat na ptaskie, chodnikowe.
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Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,

¢) uktad komunikacyjny,

d) sposob dostepu do drogi publicznej,

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbhednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;
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Projektowane zagospodarowanie dziafki:

Ad a

W ramach projektu w celu poprawnego korzystania z otoczenia Kosciota oraz prawidtowego do niego
dojscia projektuje sie:

- wykonanie schodéw wejsciowych (S1, S2, S3) z kamiennych elementéw blokowych na podmuréwkach

ceglanych

Ad b

W ramach robét przewiduje sie podigczenie istniejgcych rur spustowych z budynku do istniejgcych
przykanalikow (wymiana rur spustowych i czyszczakow zeliwnych) oraz wykonanie regulacji wpustéw
deszczowych podigczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowej w terenie Inwestora. Obecnie wody
opadowe z terendéw utwardzonych w przewazajgcej wiekszosci odprowadzane sg powierzchniowo
"optywajgc" Kosciot w kierunku wschodnim. Jest to spowodowane ztym montazem wszystkich wpustéw
posadowionych powyzej nawierzchni, co uniemozliwia odbiér wody. Ten stan rzeczy jest gitébwng
przyczyng widocznych na $cianach Kosciota zawilgocen.

Odprowadzane wody wolne sg od zanieczyszczenh ropopochodnych - pochodzg z dachu oraz z placu,

na ktérym nie wystepuje ruch kotowy.

Adc
Uktad komunikacyjny pozostanie bez zmian - wykorzystane zostang istniejgce dojscia i wjazdy od strony
drég publicznych.

Ad d

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony w dwdch stron budynku: od strony ul. Zamkowej za pomocag
furtki i wjazdu w ogrodzeniu oraz od strony ul. Szkolnej za pomocg schodéw terenowych i bramy
wejsciowej. Nie wprowadza sie w tym zakresie zadnych zmian - dostep jest zapewniony prawidtowo,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ad e

W ramach projektu zostanie wykonana jedynie regulacji wpustow odwadniajgcych teren. Kanalizacja
deszczowa jest sprawna i pozostanie bez zmian. W ramach instalacji odgromowej zostang wykonane
przy zwodach pionowych wbijane sondy uziemiajgce w celu unikniecia wykopu otokowego

(minimalizowanie robét ziemnych).
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Ad f

W ramach uksztattowania terenu dziaiki i zieleni nie wprowadza sie zmian. Projekt zaktada odtworzenie
utwardzen z niewielkimi korektami spadkéw nawierzchni (kopertowanie pod odwodnienie). Do
wykonczenia nawierzchni zostanie uzyty istniejacy obecnie material, kamien polny. W ramach
uzupetnien brakdéw w nawierzchni nalezy dostarczy¢ kamien o analogicznym sorcie i metodzie obrébki.
Przed przystapieniem do robét odtworzeniowych, nawierzchniowych materiat nowy nalezy przemieszaé
z starym w celu ujednolicenia catosciowej faktury i koloru uktadanej nawierzchni.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych przy zachowaniu takich samych lub lepszych

parametréw technicznych i jakosciowych zamiennika w stosunku do materiatu przyjetego w projekcie.

Zamiana nastepuje na wniosek - podlega sprawdzeniu oraz pisemnemu zatwierdzeniu przez Inwestora i

autoréw projektu. Opisane w projekcie urzadzenia i materialy sg jedynie przykliadowe i majg na celu

okreslenie wymaganego przez Inwestora i Projektantéw standardu wykonania zadania.

Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,

¢) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych;

1.4

W ramach robét wykonane zostang wytgcznie elementy zagospodarowania terenu bez budowy nowych
budynkéw. Pozostate prace odbedg sie w ramach istniejacego budynku Kosciota.
Ad a

Powierzchnia zabudowy Ko$ciota istniejgcego: 645,00 m?

Ad b

Lp Opis elementu Powierzchnia (m ?)

1. Utwardzenia terenu dziatki do remontu 870,00

2. Schody S1 1,98

3. Schody S2 1,75

4, Schody S3 6,53
Razem: 880,26

Ad c

Powierzchnia biologicznie czynna terenu dziatki wynosi ok. 4900,00 m? - teren cmentarza i pozostate
tereny zielone.
Ad d

Nie dotyczy zakresu opracowania.
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Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

c) okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Ad a - Nie dotyczy zakresu opracowania. Projekt zaktada przywrocenie obiektu do wygl  gdu i formy

pierwotnej, odtworzenie obecnie nieistniej gcych elementdbw na podstawie bada n

architektonicznych i kwerendy archiwalnej - zgodnie z definicj g remontu.

Ad b- Projektowany zakres robét przy zagospodarowaniu znajduje sie na terenie wpisanym do Rejestru

Zabytkéw i w otoczeniu obiektu wpisanego do Rejestru Zabytkéw.

Pozostata czesc¢ rob6t bedzie dotyczyta juz samego Kosciota wpisanego d Rejestru Zabytkow.

Dane szczego6lowe dot. istniejgcej ochrony konserwatorskiej i planowanych w jej zakresie robotach:

1. Teren wpisany do Rejestru Zabytkéw (zespot urban  istyczny wsi wpis do Rejestru Zabytkow nr
782/64 z 11.04.1964 r.) - zakres projektowanych pra c:

- wszystkie prace zwigzane z remontem nawierzchni otaczajgcych Kosciot

2. Obiekt wpisany do Rejestru Zabytkéw (Ko $ciét: wpis do Rejestru Zabytkow nr 1172/66 z

19.02.1966 r. ) - zakres projektowanych prac dlaza gospodarowania:

- wykonanie rozbiorek i odtworzenie istniejgcych zewnetrznych schodéw wejsciowych do Kosciota S1,
S2, S3
Ad c - Nie dotyczy zakresu opracowania. Teren poza obszarem oddziatywania gérniczego.

Ad d - Nie dotyczy zakresu opracowania. Planowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na

$srodowisko i zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26.09.2019 (Dz. U. 2019, poz. 1839) §

2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia oraz

nie _wystepuje konieczno$¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na_$rodowisko dla zakresu

przewidzianego w projekcie.

1.6

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

W ramach projektowanych prac nie nastgpi zadna zmiana w zakresie obecnie istniejgcych warunkéw

ochrony przeciwpozarowej. Droga pozarowa, dostep do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode nie

jest objeta opracowaniem.

1.7

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych;

Nie dotyczy zakresu opracowania.

1.8

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu;

W zakresie projektowanych prac obszar oddziatywania inwestycji bedzie sie ograniczat wylgcznie do

terenu dzialek Inwestora - zgd. z Ustawg Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innymi przepisami wykonawczymi.
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2.1 | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Projekt zaktada wykonanie szeregu kompleksowych robét budowlanych w ramach zagospodarowania
terenu oraz obiektu Kosciota parafialnego. W ramach robét nie powstang zadne nowe obiekty
budowlane - calo$¢ zadania bedzie polegata na wykonaniu rob6t remontowych, odtworzeniowych,

ktérych celem jest przywrécenie historycznego wyglgdu zabytku i jego otoczenia.

Kategoria obiektu budowlanego: X - Ko  $ci6t

2.2 | Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Spos6b uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie, bedzie pelnit nadal funkcje sakralng - wykonane
roboty doprowadzg do odtworzenia wygladu historycznego, podniesienia standardu i poprawy
bezpieczenstwa uzytkowania.

Spetnienie wymogéw stawianych w art. 5 ust. 1 PB:

1) spetnienie podstawowych wymagarn dotyczgcych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku |
do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6ézn. zm.),
dotyczgcych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji - SPELNIONO

b) bezpieczeristwa pozarowego - SPELNIONO,

c) higieny, zdrowia i srodowiska - SPELNIONO,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow - SPELNIONO,

e) ochrony przed hatasem - NIE DOTYCZY,

f) oszczedno$ci energii i izolacyjnosci cieplnej - NIE DOTYCZY,

g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych - NIE DOTYCZY;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw - SPELNIONO,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadéw - SPELNIONO;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu - NIE DOTYCZY;

3) mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego - SPELNIONO;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze - SPELNIONO;

4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
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art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym o0sOb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym - NIE
DOTYCZY;
5) warunki bezpieczeristwa i higieny pracy - SPELNIONO;
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - NIE DOTYCZY;
7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorskg -
Teren i obiekt wpisany do Rejestru Zabytkéw, wymaga pozwolenia WUOZ w Opolu;
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - POPRAWNE;
9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - SPELNIONO ;
10) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0oséb przebywajgcych na terenie budowy - SPELNIONO.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgce charakterystyczne wyroby wykorczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
2.3 |opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustale/r miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych;

W ramach projektowanych rob6t budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do Rejestru
Zabytkow zaktada sie wykonanie:

1. Kompleksowego remontu istniejgcych utwardzer otoczenia Kosciota

2. Rekonstrukcje nieistniejgcego obecnie hetmu wiezy koscielnej

3. Remont wiezby dachowej i wymiane pokrycia dachowego na wszystkich potaciach dachowych

4. Remont wszystkich elewacji wraz z odtworzeniem historycznego detalu architektonicznego oraz nowa

kolorystyka.

Ad 1
NAWIERZCHNIA:

W zakresie remontu utwardzenia terenu projekt przewiduje po robotach rozbiérkowych nawierzchni
istniejgcej wykonanie korytowania, wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku, podbudowy tluczniowej,
podsypki piaskowej oraz nawierzchni z rozebranego wczesniej kamienia polnego wg uktadu
pokazanego w czeéci graficzne;.

Nalezy wykonac¢ kolejno:

e rozhiérke nawierzchni kamiennej

» korytowanie catosci na giebokos$¢ zaprojektowanych warstw podbudowy

* mechaniczne zageszczenie koryta

« ulozenie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 10 cm,

* wykonac tawy betonowe z oporem i ustawi¢ obrzeza granitowe, szare wg czes$ci graficznej

* utozenie podbudowy nosnej, warstwy z kruszywa tamanego 0/63 mm grubosci 20 cm z
kopertowaniem spadkéw

e wykonanie podsypki wyréwnawczej z miatu granitowego gr. 3 cm
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« utozenie nawierzchni z rozebranego kamienia polnego z uzupetnieniem wszystkich ubytkow

« wykonanie zasypki calej nawierzchni mialem granitowym, klinujgcym

TECHNOLOGIA WYKONANIA:
1. KORYTOWANIE:

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robd6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za
zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi i w rzedach réwnolegtych do osi chodnika lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad w miejscu fgczenia z nawierzchnig istniejacg. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inwestora — zgodnie z przedmiarem robét i projektem.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zages$cic¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tabeli nr 1.

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (ls)

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa Autostrad i drég Innych drég

korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ci ezkiego

Gorna warstwa o grubosci || 1,03 1,00 1,00

20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podioza || 1,00 1,00 0,97

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

W przypadku braku nosnosci podioza rodzimego przeprowadzi¢ stabilizacje gruntu cementem z
wykorzystaniem kruszywa z rozbiérki.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie

niezbednych napraw.

3. WARSTWA ODSACZAJACA

Przygotowanie podioza

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg okreslong w niniejszym opisie.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnolegtych do osi.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka,

aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
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W miejscach, w ktoérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

Warstwa odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okre$long iloScig wody i
réwnomiernie wymieszagé.

Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsagczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej

lezgcej warstwy nawierzchni.

3. PODBUDOWY Z KRUSZYW ¢t AMANYCH

Przygotowanie podio za

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ uflozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowg zgodnie z
projektem wykonano warstwe odcinajgca.

W zwigzku z zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttluczniowej a spoistym gruntem poditoza
warstwy odsaczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony

wzorem:

Dis s

85
gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajgcej,

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
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Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach roéwnolegtych do osi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia — zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Maksymalna
laczna grubos¢ warstw podbudéw z kruszywa po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 23 cm - nalezy je
wykonywa¢ w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubo$ci. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowang — 20 cm.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc¢ sie od dolnej
krawedzi i przesuwaé sie pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po zageszczeniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ ptytowg zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$é
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaty wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

4. NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA POLNEGO

Podto ze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kamienia zgodnie z powyzszymi wytycznymi — grubosci zgodnie z
rysunkami.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nawierzchnie z kamienia przeznaczono dla ruchu kotowego i
pieszego, rowerowego wykonuje sie na podsypce zageszczonej z miatu kamiennego, granitowego.
Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kamienia zgodnie z

dokumentacjg projektowa.
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Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni zastosowano obrzeza kamienne, granitowe szare 8*30*100 cm na fawach
betonowych z oporem — zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni

Kamienie uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity srednio od 2
do 3 mm. Kamienie nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu - kamienie nalezy ukfada¢ pionowo
uzyskujgc wzajemne klinowanie pomiedzy nimi. Nalezy zachowa¢ wysokg starannos¢ przy uktadaniu i
zageszczaniu koncowym nawierzchni - nie nalezy doprowadza¢ do pekania kamienia, ktéry po
zawibrowaniu powinna stworzy¢ réwne powierzchnie.Po utozeniu kamienia, szczeliny nalezy wypeic
mialem kamienny, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych, obficie pola¢ woda, a nastepnie uzupetni¢ ubytki miatu - czynno$é powtarzaé, az do
stwierdzenia braku ubytkéw miatu po polewaniu. Do ubijania utozonej nawierzchni stosowaé wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kamienia przed uszkodzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym.

Do zageszczania nawierzchni nie uzywac walca.

5. WYKONANIE OBRZE 2Y
Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

tawa

tawy betonowe z oporem wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie wyréwna¢ warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3].

Ustawienie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanych fawach z oporem w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je
piaskiem. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng giebokosc¢.

Obrzeza

Zastosowano obrzeza kamienne granitowe, szare o wym. 8 x 30 x 100 cm.
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6. SCHODY WEJSCIOWE

Zaprojektowano remont trzech biegéw schodowych o konstrukcji murowanej z ceglty wykanczane

kamieniem naturalnym - granit.

Schody S1

- Stopnice blokowe nr 3 i 4, istniejgce do przetozenia

- Stopnice blokowe nr 1 i 2, wtérne do wymiany na granitowe analogiczne jak oryginalne
- Klej do kamienia, mrozoodporny

- Podstawa, trzon schodéw (niewidoczny) murowany z cegtly klinkierowej

- 1zolacja przeciwwilgociowa Abizol R+P

- Chudy beton gr. 10 cm

- Podbudowa z zageszczonego piasku, pospoiki

- Grunt rodzimy, stabilny

Schody S2

- Stopnica blokowa nr 2, istniejgca do przetozenia

- Stopnica blokowa nr 1 wtérna do wymiany na granitowg analogiczng jak oryginalna
- Klej do kamienia, mrozoodporny

- Podstawa, trzon schodéw (niewidoczny) murowany z cegty klinkierowej

- Izolacja przeciwwilgociowa Abizol R+P

- Chudy beton gr. 10 cm

- Podbudowa z zageszczonego piasku, pospoiki

- Grunt rodzimy, stabilny

Schody S3

- Stopnica blokowa nr 1 wtérna do wymiany na granitowg analogiczng jak oryginalne

- Stopnice pozostate do demontazu i ponownego montazu po remoncie murowanej podstawy

- Remont istniejgcej podstawy murowanej: szpatdowanie ubytkow cegtly, skucie tynkéw i wykonanie od
podstaw nowych wapiennych w technologii elewacyjnej

- Klej do kamienia, mrozoodporny - ponowny montaz stopnic, sklejenie peknie¢ stopni dolnych

Uwaga: Poziomy nawierzchni otoczenia nalezy tak wyprowadzi¢ kopertowaniem, aby zachowaé

jednakowg wysokosé stopnia pierwszego w odniesieniu do pozostatych.
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Ad 2

Rekonstrukcja hetmu wiezy.

Zgodnie z dostepng ikonografig wieza przed drugg wojng Swiatowg byla zwienczona okazatym hetmem
posadowionym na czworokgtnej podstawie. Dolna podejscie pod pierwszg cebule mialo ksztatt
czworoboczny ze $cinanymi naroznikami pozwalajgcymi uzyska¢ osmioboczny ksztatt cebuli. Posiadata
ona u podstawy cztery boki szersze (rownolegte do $cian wiezy) oraz cztery boki krotsze (Scinajgce
narozniki wiezy).

Poszczegolne potacie przechodzac w gore na krazynach uzyskiwaly na podejsciu pod latarnie ksztatt
osmioboku symetrycznego, foremnego, z ktérego wyprowadzono stupy latarni i podstawe pod cebule
gO6rng wienczacag wraz z iglica catosé.

W wyniku dziatan wojennych hetm ulegt catkowitemu zniszczeniu i nie zostal odtworzony do dnia

dzisiejszego. Obecnie wieza jest przekryta prostym daszkiem czterospadowym o ksztalcie piramidy.

W ramach projektu zaktada sie odtworzenie helmu na podstawie dostepnej ikonografii w ksztalcie i

proporcjach jak najbardziej zblizonych do oryginatu.

fot. nr 26 Zdjecie powojenne od strony prezbiterium. Archiwum WUOZ Opole.
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fot. nr 27, 28 Widok wspotczesny zadaszenia wiezy elewacja potudniowa i zachodnia.

Gruss aus Grdbnig Ehemalige Ed. Frank'sche Warenhandlung

Jetzige Ed. Frank'sche

Warenhandlung

fot. nr 29 Widok hetmu historycznego.
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fot. nr 30 Widok hetmu historycznego.
W celu odbudowy hetmu zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

ustawienie rusztowan na catym obwodzie wiezy (rowniez do prac elewacyjnych)

rozebranie istniejgcego zadaszenia wraz z konstrukcjg drewniang

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych geometrie korony wiezy

ocena stanu technicznego gérnych  warstw  muréw, wykonanie ewentualnych
napraw/przemurowan

wykonanie szalowania, zbrojenia i betonowania wienca wraz z jagdrem gzymsu koronujgcego
wieze

dostawa i montaz zdwojonych namurnic 20*20 cm - podstawa do montazu konstrukcji hetimu,
namurnice w punktach oparcia rusztu helmu majg posiadaé osadzone przelotowo prety
gwintowane M45, na ktére zostanie osadzony i skrecony caty hetm. Namurnice skrecone do
wienca na szpilkach M30 co 60 cm, w narozach ukfadane na nakladke prostg i zamek
zZwyczajny.

zabezpieczenie wiezy przed opadami

wykonanie na poziomie terenu konstrukcji rusztu dolnego, podwdjnego - dwa poziomy belek
laczonych na naktadki proste skrecane - dolny réwnolegty do $cian wiezy, gérny obrécony o 45°

(Poziom nr 1)
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montaz osmiu stupéw gtéwnych hetmu z wykonaniem zastrzatéw gtéwnych podstawy prostych i
naroznych (Poziom nr 2)

wykonanie wewnetrznych kleszczy krzyzowych skoénych oraz podwaliny na zastrzatach
gldwnych pod osadzenie krgzyn dolnych (Poziom nr 3)

stezenie obwodowe i prostopadte stupow na poziomie podtogi latarni (Poziom nr 5)

wykonanie kleszczy krzyzowych skosnych gérnych oraz kleszczy obwodowych wokot
o$mioboku wytyczonego przez rzut stupéw (Poziom nr 4)

wykonanie kleszczy poziomych oraz belki oczepowej powyzej latarni (Poziom nr 7 i 8)
wykonanie dwupoziomowej konstrukcji krokwiowej pod krgzyny cebuli gérnej i iglice (Poziom 8 i
9)

dostawa i montaz marki stalowej ze szpilkami do osadzenia iglicy (Poziom nr 10)

dostawa i montaz krgzyn wszystkich elementow hetmu wg rys. siatek odwzorowan

dostawa i montaz kompletnej iglicy z kulg i krzyzem (elementy ztocone)

wykonanie petnego deskowania catego hetmu, podtogi i sufitu latarni

wykonanie kompleksowego pokrycia hetmu blachg miedziang gr. 0,70 mm w pasach tgczonych
pionowo na rgbek lezgcy, a poziomo na zaktad z wykonaniem wszystkich przettaczanych i
naginanych profili gzymsowych wg rysunkéw szczego6towych

podniesienie z poziomu terenu skonczonego hetmu i osadzenie na przygotowanych
namurnicach, skrecenie na markach nakretkami samohamownymi M45 na podkfadkach (punkt
do wykonania po zakohczeniu profilowania ciggnietego gzymsu koronujgcego)

montaz instalacji odgromowej

Remont wiezby dachowej i wymiane pokrycia dachowego na wszystkich potaciach dachowych

Giownym zakresem prac na zachowanej prawie w catosci substancji zabytkowej sg roboty zwigzane z

istniejgcg wiezbg dachowg oraz odtworzeniem na potaciach historycznego pokrycia z tupka.

Obecnie obiekt jest pokryty malowang blacha ocynkowang, ktora jest w ztym stanie technicznym oraz

zostata utozona z szeregiem btedéw wykonawczych. Skutkuje to rozszczelnieniem pokrycia w wielu

miejscach dachu - obiekt jest na biezgco kontrolowany przy opadach, sg wykonywane regularne

naprawy przeciekow.

Na obiekcie mamy w sensie geometrycznym dwa dachy gléwne i trzy dachy pomocnicze na

dobudoéwkach:

dwuspadowy dach nawy gtéwnej zamkniety szczytowo od wschodu i centralnie wiezg z
bocznymi elementami szczytu od strony zachodniej, na potaci potudniowej zlokalizowane sg
cztery lukarny zadaszone szczytowo, a na potaci pétnocnej dwie (dwoch brakuje) w czesci
wschodniej kalenicy wykonano jednocebulowg sygnaturke z pojedynczg latarnig

dach nad prezbiterium dwuspadowy zamkniety szczytowo od strony nawy gidéwnej i czescig
dachu stozkowg nad absydg od strony wschodniej

dwa dachy kopertowe dochodzgce do prezbiterium przekrywajgce zakrystie i kaplice oraz dach

kopertowy nad wejsciem na chér przylegajacy do wiezy od strony potudniowej
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fot. nr 32 Widok dachéw od strony p6tnocno - zachodniej: nawa gtéwna z lukarnami (dwéch brakuje).
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S IS R Ve o WY o Ty Kirche

fot. nr 33 Widok dachéw od strony pétnocno - wschodniej: zdjecie historyczna z widocznymi lukarnami dachu gtéwnego (4 szt.).

Widoczne réwniez lukarny na dachach kaplicy i zakrystii z odtwarzania, ktérych zrezygnowano.

Powyzsza geometria dachow jest efektem ostatniej powaznej przebudowy i rozbudowy Kosciota w

kierunku wschodnim.

Zdecydowanie ciekawsza sytuacja ma miejsce jak chodzi o wiezbe dachowa, ktéra pokazuje
poszczegolne etapy rozbudow Kosciota.

W nawie gtébwnej mozna jednoznacznie zidentyfikowac i opisa¢ trzy uklady konstrukcyjne wigzarowe
oraz powigzany z nimi ukiad konstrukcyjny sygnaturki.

Oddzielne rozwigzanie, niezwigzane z konstrukcjg dachu nawy gtéwnej zastosowano nad prezbiterium.

Nawe gtown g ze wzgledu na rodzaje konstrukcji przekryto praktycznie 50/ 50 w nast epujacy
sposob:

a) czes¢ najstarsza wi ezby

przylega do wiezy i sktada sie z czterech wigzaréw petnych (IV do VII) i nie posiada wlasnych wigzaréw
pustych zlokalizowanych pomiedzy nimi - zostaty usuniete przy przebudowie. Rozstaw wigzaréw
petnych jest rozny. Jest to w calosci uktad zmodyfikowany w trakcie rozbudowy - nie usunigto wszystkich
pierwotnych elementow wiezby, tylko prowadzono nowe nakfadajgc je od goéry. Tak wiec obecnie mamy

powigzane ze sobg dwie wiezby dachowe jedna na drugie;.
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Ukfad pierwotny jest to wiezba o wigzarach pélotwartych stolcowo - krokwiowych z zastosowanym
rozporem stolcowym. Krokwie i stolce lezgce sg oparte na dolnych belkach kulawkowych rozpietych
pomiedzy $cianami zewnetrznymi, a $cianami nosnymi gtéwnego sklepienia. Belki wigzarowe wigzaréw
petnych usytuowane sg powyzej sklepienia gtdwnego i oparte na murowanych stupach za
posrednictwem podwaliny - koricami spinajg stolce i krokwie. Zastosowano drewno obrabiane
tradycyjnie - poidrzewa, c¢wierc¢drzewa z widocznymi oblymi krawedziami po oflisach. Wigzania

tradycyjne ciesielskie, wigzary z numeracjg ciesielska, odwigzane na placu ciesielskim.

W opisanym ukladzie brak jest jetki charakterystycznej dla tego typu uktadu oraz brak jest podtuznych
elementéw stezajacych obydwie $ciany stolcowe, potaciowe - zazwyczaj takg role pelnig ptatwie,

zastrzaly, miecze od stupdw do ptatwi i rozpory potaciowe $cian stolcowych.

Brakujgce funkcje stezajgce zostaly przejete przy przebudowie przez natozony na w/w uklad czterech
ptatwi na kazdg z potaci. Ptatwie zostaty naloZzone na stare wigzary od gory, a nie tak jak to ma miejsce
w rozwigzaniach tradycyjnych pod krokwiami i zostalty obrécone ptaszczyznami rownolegle do pofaci.
Zastosowano ptatew stopowa, dwie potaciowe i kalenicowag (komplet na kazdej z pofaci). Obr6cenie
ptatwi spowodowato przy montazu gérnych krokwi brak wystgpienia zacioséw krowiowych - sg one

prawdopodobnie mocowane mechanicznie od goéry do ptatwi. Rozmieszczenie krokwi goérnych

(wigzardw pustych) nie nawigzuje rytmem do ustawienia wigzaréw petnych wiezby pierwotne;.

fot. nr 34 Potudniowa cze$¢ wigzara petnego - widoczny stolec lezacy z krokwig, rozpor, belka wigzarowa i elementy naprawcze

zastrzaty i zwidtowania koncowek belek wigzarowych.
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fot. nr 35 Srodkowa cze$¢ wigzara petnego - widoczny rozpér, obustronne zastrzaty naprawcze oraz brak jetki.
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fot. nr 36 Poinocna czesé wigzara petnego - widoczny rozpér, zastrzaty naprawcze, obrocone ptatwie potaciowe i drugi poziom

natozonej wiezby mtodszej w formie wigzaréw pustych otwartych (bez belek wigzarowych).
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W ramach tego dwuskfadnikowego uktadu konstrukcyjnego wprowadzono réwniez dwa gtéwne elementy
naprawcze, wzmacniajace:

- konce pierwotnych belek wigzarowych zostaly wzmocnione poprzez obustronne nakladki skrecane
Srubami tzw. zwidtowanie

- wprowadzono podwdjne zastrzaty w formie kleszczy pomiedzy krokwiami wigzara pelnego, a belkg
wigzarowg blizej osi podtuznej nawy - jest to rozwigzanie dyskusyjne poniewaz przenosi sity Sciskajgce
od krokwi (przejmowane normalnie w takim ukladzie przez jetke, ktorej nie ma) w dot zamieniajgc je na
zginajgce z przytozeniem do belki, ktéra w tym uktadzie jest gtébwnie elementem rozcigganym. Nalezy

kontrolowa¢ odlegtos¢ belek wigzarowych od sklepienia - nie powinny one miedzy sobg oddziatywac.

b) czesé wiezby nad przediu zeniem nawy

Jest to uklad stolcowo - wieszarowy poétotwarty, w ktory zostat wpisana konstrukcja sygnaturki. Sktada
sie z trzech wigzardw petnych skonstruowanych w systemie mieszanym:

- po dwie $ciany stolcowe podiuzne na potaé: wewnetrzna lezgca, zewnetrzna stojgca na belkach

kulawkowych, stezenie poprzeczne za pomoca kleszczy na stolcach lezacych ponizej gornej ptatwi

potaciowej

fot. nr 37, 38 Potudniowa czes$¢ wigzara petnego - widoczne $ciana stolcowa stojgca tgczona z belkg wigzarowg na naktadke
prostg, Sciana stolcowa lezgca tgczona do belki wigzarowej na czop, zastrzat wieszarowy na belce wigzarowej tgczony na czop,
ptatwie stopowa i dwie potaciowe, w tle belka kulawkowa na ktorej stojg stolce skrajne, u gory kleszcze poprzeczne i miecze

podituzne
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- wieszara jednowieszakowego z zastrzatami wieszarowymi (wigzary skrajne uktadu nr | i Ill) oraz

wieszara dwuwieszakowego (wigzar nr Il) centralnie przechodzgcego przez konstrukcje sygnaturki

“.‘ i

fot. nr 39, 40 Wigzar nr 1l - belka wigzarowa z poprzeczng i podtuzng podwaling, pojedynczy wieszak z zastrzatami wieszarowymi,

kleszcze poprzeczne i gérne mieczowanie podtuzne

Uktad jest stezany podiuznie w potaciach za pomocg ptatwi stopowej, dwéch potaciowych na kazdej z
potaci oraz centralnej belki kalenicowej. Dodatkowe stezenia w tym kierunku zapewniajg miecze
pomiedzy wszystkimi stolcami, a pfatwiami oraz podwalina podtuzna z zastrzatami stezajgcymi

konstrukcje sygnaturki.

W obreb opisanego powyzej ukladu zostata wpisana konstrukcja sygnaturki:

- ha belka wigzarowych wykonano dodatkowe wzmocnienie poprzez natozenie podwalin poprzecznych

- na podwalinach poprzecznych utozono gtowng podwaline podiuzng réwnolegtg do kalenicy, na
poziomie ktérej w wigzarze srodkowym nastepuje rozejscie belek w forme prostokatnego, kwadratowego
stotu podstawy pod stupy sygnaturki

- w wigzarach nr 1i lll pojedyncze wieszaki schodzg do podwaliny podtuznej i za pomocg ptaskownikéw i
pretéw gwintowanych podwieszajg tgcznie wszystkie elementy: belke wigzarowa, podwaline poprzeczng
i podiuzng
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fot. nr 41 Wieszak i belka wigzarowa Il wigzara, podwalina poprzeczna(na belce) i podtuzna, zastrzat podtuzny sygnaturki

fot. nr 42 St6t podstawy sygnaturki (wigzar nr 11) - stupy nr 11, 11, Il oraz wieszak potudniowy (nr 1)

fot. nr 43, 44 Wigzar nr Il - Stup nr 1l i wieszak schodzgcy do podwaliny poprzecznej (nizej niz w wigzarach | i lll)
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fot. nr 45 Wigzar nr Il - skrzyzowanie podwalin poprzecznej i podtuznej, widoczne zdwojenie wieszaka oraz stup nr lll|

fot. nr 46 Oznaczenie ciesielskie na stole sygnatury dla stupa nr VIII, w tle u dotu widoczna obejma pretowa wieszaka

- w wigzarze nr |l wystepujg dwa rozsuniete wieszaki (u géry rozparte rozporem wieszarowym)
schodzgce nizej do podwaliny poprzecznej i za pomocg ptaskownikéw i pretéw gwintowanych
podwieszajg tacznie belke wigzarowg i podwaline poprzeczng

- na stole rusztowym zostaty ustawione stupy 6 szt., ktére tworzg widoczny na dachu ksztatt sygnatury -
role "brakujgcych" dwoch stupéw (sygnatura jest osmioboczna) petnig gérne odcinki wieszakdw,
powyzej zastrzatdw wieszarowych (w elewacji stupy pétinocny i potudniowy)

- podiuznie sygnaturka zostata stezona wspomnianymi wcze$niej zastrzatami od podwaliny podiuznej do

stup6w 111 VI
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Dach nad prezbiterium

Jest zbudowany na bazie trzech petnych wigzaréw otwartych (nr 1A, 1A, 1IIA), z ktérych kazdy jest
inaczej skonstruowany

- wigzar IA przylegajgcy do s$ciany szczytowej nawy gtownej sklada sie z dwéch stolcow lezgcych
posadowionych na belkach kulawkowych utozonych w pachach sklepienia, stolce u gory sg rozparte
kleszczami przechodzacymi ponizej ptatwi do krokwi wigzara. Dodatkowym stezeniem sg potkleszcze
spinajgce stolce na poziomie namurnicy/ptatwi stopowej opartej na murze zewnetrznym za
posrednictwem krotkich belek kulawkowych. Cato$¢ dodatkowo jest wyposazona w pojedynczy wieszak
biegnacy od belki kalenicowej pomiedzy kleszczami.

W wigzarze tym brakuje charakterystycznych dla uktadu wieszarowego zastrzatow.

fot. nr 47 Wigzar nr IA - wieszak pojedynczy(bez zastrzatdbw wieszarowych), ptatew potaciowa, kleszcze poziome i cze$é

podiuznego stezenia krzyzem $w. Andrzeja
fot. nr 48 Podstawa stolca lezgcego na belce kulawkowej + pétkleszcze do namurnicy

- wigzar IIA nie posiada juz stolcéw, zostaly natomiast wprowadzone zastrzaly wieszarowe, a
pojedyncze kleszcze poziome zastgpiono zdwojonymi kleszczami skosnymi tgczacymi przeciwlegte
namurnice/ptatwie stopowe z ptatwiami potaciowymi (forma krzyza $w. Andrzeja). W zwigzku z brakiem
stolcow nie wystepuja rowniez stezenia potkleszczowe. Pojedynczy wieszak analogiczny jak w wigzarze
nrlA.
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fot. nr 49 Wigzar nr llIA - wieszak z zastrzatami, srodkowe skrzyzowanie stezenia podtuznego

fot. nr 50 Wigzar lIA - kleszcze skosne skrecane u dotu wieszaka
== R T

fot. nr 51 D6t wieszaka wigzara IlIA z potkleszczami odchodzacymi do wigzaréw potpetnych nr IB, 1IB, [IIB absydy. Powyzej

kleszcze krzyzowe wigzara IlIA.
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fot. nr 52 Wiagzar 1IB potkleszcze skosne gérne dochodzace do ptatwi potaciowej absydy

fot. nr 53 Wigzar 1IB péikleszcze skosne dolne dochodzgce do krokwi powyzej namurnicy absydy
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- wigzar IlIA jest generalnie powtérzeniem wigzara nr llIA, jednak peni jeszcze dodatkowg role w
zakresie stezenie wigzarow "pOtpetnych” ustawionych na pétokragtej absydzie. Od wigzaréw nr IB, IIB,
11IB wyprowadzono podwdjne kleszcze tworzgce w kazdym z nich statyczny tréjkat - spiecie wierzchotka
nastepuje na wieszaku wigzara Ill1A, pierwsze kleszcze odchodzg do ptatwi potaciowej, a drugie w dot do

krokwi ok. 50 cm powyzej namurnicy/ptatwi stopowej

Calo$é zostata stezona podiuznie za pomoca namurnicy/ptatwi stopowej, ptatwi pofaciowej i belki
kalenicowej. Dodatkowym stezeniem jest podtuzny krzyz $w. Andrzeja spinajgcy wszystkie wieszaki z

przejsciem jednego ramienia w absydzie az do krokwi umieszczonej w osi kosciota.

Dachy kopertowe cz esci ni zszych, dobudéwek
Sa to niewielkie dachy o konstrukcji prostej. W chwili obecnej przed rozebraniem poszycia nie ma do
nich dostepu pozwalajacego na ocene ukiadu konstrukcyjnego oraz jego stanu technicznego. W trakcie

prowadzenie robot zostang wykonane ogledziny i ewentualne naprawy elementéw skorodowanych.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce robét innych wyrobéw/urzadzen itp. niz dobrane przez
projektanta, w zakresie obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji - w razie koniecznosci - bedzie
ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja miedzybranzowa oraz

dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.

PODSUMOWANIE WRAZ Z WYTYCZNYMI WYKONAWCZYMI
Po przeprowadzeniu analizy wszystkich czesci wiezby, rozpoznaniu uktadéw konstrukcyjnych oraz
wystepujacych w nich problemach konstrukcyjno — konserwatorskich, mozna wyszczeg6lni¢ nastepujgce
zagadnienia do rozwigzania wykonawczego:

- odksztalcenia elementéw wynikajgce ze zlegu - typowe dla $wiezo uzytego drewna

- odksztalcenia elementéw wynikajgce z ostabienia nosnosci elementéw

- korozje biologiczng i wynikajgca z wystepowania szkodnikéw drewna

- naprawy wykonywane w okresach poprzednich bez rozpoznania statyki poszczego6lnych czesci,

metodami odbiegajgcymi od praktyk konserwatorskich

- nieszczelnosci i znaczng korozje poszycia ceramicznego

Generalnie oceniajgc obiekt jako catos¢ mamy stycznos¢ z bardzo dobrze zachowang wiezbg o
wielorakich rozwigzaniach statycznych. Jest ona przykladem wysokiego kunsztu zaréwno w zakresie
pomystu na rozwigzania konstrukcyjne jak i na wysokg klase rzemiesiniczg bezposrednich wykonawcéw
obiektu.

Pomimo wystepujgcych probleméw, ktére wymagajg ingerencji remontowej, caly obiekt znajduje sie w
stanie dobrym. Przeprowadzone ogledziny i inwentaryzacja nie wykazaly wystepowania korozji

biologicznej oraz zerowania szkodnikéw drewna.
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Ad a
Odksztatcenia powstate w wyniku naturalnego skurczu drewna w trakcie jego odsychania doprowadzity
w kilku miejscach konstrukcji do rozluznienia potgczen ciesielskich oraz do skretu niektérych elementéw.

Jest to proces typowy i w omawianej wiezbie nie stanowi powaznego problemu konstrukcyjnego.

Niemniej jednak w trakcie prac remontowych nalezy kazde potgczenie ciesielskie oceni¢ pod kgtem
oslabienia lub uszkodzenia. W przypadku niewielkich szczelin skurczowych, braku uszkodzen
kotkowania oraz stabilnosci wezta nie nalezy podejmowaé dziatar naprawczych.

Wszystkie wigzania, w ktérych zostanie stwierdzone znaczne rozluznienie lub uszkodzenie potgczen
podlega¢ beda naprawie. W przypadku rozluznienia skurczowego z zachowanym kotkowaniem nalezy

wezel ustabilizowaé poprzez wstawki klinujgce w miejscach rozejscia sie elementéw.

W weztach trwale uszkodzonych, z zerwanym kolkowaniem, uszkodzonym czopem lub gniazdem
elementy nalezy ponownie potaczy¢ metoda tradycyjng. Kotek wykonac recznie z drewna twardego np.

debiny, w miare mozliwosci wykorzysta¢ oryginalne otworowanie.

Jezeli ktorys z elementéw tgczonych[czop, gniazdo] jest uszkodzony w spos6b uniemozliwiajgcy
wykonanie potgczenia substancji oryginalnej, nalezy go wymieni¢ na nowy poprzez wstawienie odcinka
naprawczego[wszczepu] tgczonego do oryginalnego za pomocg tradycyjnych metod ciesielskich.

Dla ich wzmocnienia, ze wzgledu na stan drewna dopuszcza sie zastosowanie dodatkowego skrecenia
Srubami przelotowymi. Nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek wspotczesnych piytek stalowych

ciesielskich, kolczastych.

Dla potaczen wzdiuznych stosowaé wigzania na naktadke prostg, skosng, ukosng lub zamek prosty.
Uzyte do naprawy drewno powinno zosta¢ recznie obrobione, przestrugane z uwzglednieniem
dopasowania sortu do naprawianego elementu — cate drzewo, példrzewo, drzewo krzyzowe z

pozostawionym z wiasciwej strony oflisem.

Nie nalezy jednak podejmowac préb scalania kolorystycznego i ujednolicania catosci — naprawa ma byé
wykonana profesjonalnie, ale powinna by¢ czytelnym elementem wprowadzanym, co w przysziosci
pozwoli na ocene historii kolejnych ingerencji naprawczych oraz da podstawy do oceny skuteczno$ci i

trwatosci wykonanych prac.

Ad b

Na przestrzeni wielu lat uzytkowania niektére elementy zaczely wykazywaé odksztalcenia od obcigzen.
Nie sg to jednak stany mogace powodowaé zagrozenie dla statyki uktadu. Widoczne jest to zwtaszcza w
przypadku krokwi, ktére wykonano generalnie o przekrojach lezagcego prostokgta [odmiennie niz we
wspotczesnej praktyce ciesielskigj].

Czesciowo ich ugiecia powstaly od obcigzeh stalych oraz $niegu, wiatru, a czedciowo wynikajg z
powodu zlegu opisanego w poprzednim punkcie.

Krokiew czy belka zginana w zaleznosci od sposobu ustawienia strony dordzeniowej w stosunku do
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dziatajacych sit roznie sie odksztalca. Czes$¢ elementdéw zostata ustawiona nieprawidiowo — rdzen
znajduje sie po stronie zgodnej z dziataniem sit, element ugina sie od nich i dodatkowo od naturalnego
skurczu.
Wiekszos¢ posiada strone dordzeniowg po stronie przeciwnej do kierunku sit co powoduje

réwnowazenie sie obcigzen z odksztatceniami skurczowymi.

W zwigzku z faktem, ze opisane zmiany nie majg wiekszego wplywu na statyke uktadu, nie nalezy
podejmowac¢ prob wymiany elementéw. W celach estetycznych zwigzanych z poszyciem nalezy
wykonaé wyréwnania od gornej czesci krokwi poprzez nabicie dodatkowych naktadek w formie kontriat
lub poprzez klinowe podbicie kontrtat przed wykonaniem deskowania. Efektem catosci dziatan ma byé¢

ujednolicenie pofaci, likwidacja lokalnych przetaman i sfalowan ptaszczyzny potaci.

Wiekszos¢ odksztalcen jest spowodowana ostabieniem wigzan z powoddw opisanych w poprzednim
punkcie. Po likwidacji przyczyn i ponownym spasowaniu elementéw konstrukcja odzyska zaktadane

wihasciwosci nosne.

Adc

Nie stwierdzono wystepowania zagrzybienia powstalego w wyniku zawilgocen naptywowych z
nieszczelnego poszycia — brak grzybow plesniowych czy grzybéw domowych.

W przypadku szkodnikéw drewna w kilku miejscach wystepujg powierzchniowe uszkodzenia drewna,
natomiast nie stwierdzono biezgcej aktywnosci owaddéw, w tym przypadku spuszczela pospolitego. Jego
obecnos¢ wynikata prawdopodobnie z niestarannego okorowania ofisu, z ktérym owady zostaly
przeniesiona na obiekt. Nie doszto jednak do zaatakowania konstrukcji w szerszym zakresie.
Uszkodzenia gtownie powierzchniowe na niewielkich fragmentach poszczegdlnych elementéw bez

wptywu na ich nosnosc¢.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze istnieje duze prawdopodobieAstwo wiekszych uszkodzen w czesciach
obecnie niedostepnych: wigzaniach kalenicowych, wigzaniach na pfatwiach stopowych i z belkg
wigzarowa. Jak wskazuje praktyka, sg to miejsca szczegdllnie narazone na nieszczelnosci, a w
przypadku zabudowanych czesci stopowych dodatkowo pozbawione wentylacji. Analogicznie wyglada
temat namurnic — dopiero po rozebraniu poszycia, usunieciu polepy bedzie mozliwe dokonanie

calosciowej oceny ich stanu.

Postepowanie z elementami o niewielkim stopniu uszkodzenia powinno sie ogranicza¢ jedynie do
powierzchniowego usuniecia infekcji poprzez zestruganie warstwy o odpowiedniej grubosci. Nastepnie

nalezy wykona¢ dezynfekcje i zabezpieczenie srodkiem impregnujacym.

Nalezy uzy¢ uznane i sprawdzone $rodki np. Plesniotox [wodny — alkoholowy roztwér soli sodowych
kumylofenolu i merkaptobenotinazolu], ze wzgledu na silny zapach stosowaé przy rozebranym poszyciu
co jednoczesnie pozwoli na zabezpieczenie konstrukcji z kazdej strony. Dodatkowo calg konstrukcje

nalezy zabezpieczy¢ poprzez natrysk preparatem ognioochronnym — opis w dalszej czesci.
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W przypadku elementu silnie skorodowanego nalezy przeprowadzi¢ pomiar i wykona¢ dokumentacje
fotograficzng czesci zaatakowanej, opisa¢ jg w notatkach wykonawczych z okresleniem zakresu do
wymiany. Po usunieciu czesci skazonej w jej miejsce nalezy zabudowaé¢ na tgczeniach ciesielskich

element naprawczy.

Bardzo wazng czynnoscia, ktérg bezwzglednie nalezy wykonaé, w kazdym przypadku zastosowania
wstawek jest ich precyzyjne zabezpieczenie srodkami ochronnymi. Wylgcznie po docieciu i spasowaniu
elementu, a przed jego stalym zabudowaniem podda¢ go min 24 godzinnej kapieli w $rodku
zabezpieczajgcym. Czesci nowe wykonywane ze stosunkowo s$wiezo pozyskanego drewna sg
wielokrotnie bardziej podatne na infekcje — zawierajg duzo wiecej substancji odzywczych sprzyjajgcych
rozwojowi drobnoustrojéw. Impregnacja standardowa wykonywana na drewnie przed docieciem nie jest
wystarczajgca — zabezpiecza powierzchniowo, przy zaciosaniu wigzah jest odstaniane drewno

niezabezpieczone.

Przy ewentualnym innym niz proponowanym doborze $rodka, nie nalezy stosowaé $rodkow
zmieniajgcych wyglad drewna. Kazdorazowo nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta, a srodek powinien byc¢
produktem sprawdzonym w praktyce prac konserwatorskich.

Prace wykonywaé¢ nalezy z duzg starannoscig, przy uzyciu pedzla lub watka nie dopuszcza¢ do
postawania zaciek6w. Materiat naktada¢ cienkimi warstwami, kazda kolejna po catkowitym odeschnieciu

poprzedniej, min. 3 warstwy.

Ostatnim zabiegiem zabezpieczajgcym calg wiezbe bedzie wykonanie nasgczenia preparatem
ognioochronnym np. Fobos M-4

Fobos M-4 ma posta¢ krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biatoszarej, bedgcego mieszaning
soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym $rodkiem stuzgcym do
ochrony drewna i materialtéw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadéw
- technicznych szkodnikéw drewna. Stosowanie Fobosu M-4 powoduje uzyskanie wtasciwosci materiatu
niezapalnego dla drewna budowlanego sosnowego grubosci >= 18,0.

Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych
powodujgcych wymycie srodka impregnacyjnego.

Fobos M-4 jest srodkiem higienicznym, catkowicie bezpiecznym i moze by¢ uzyty w budynkach.

W przypadku istniejgcego obiektu zastosowanie metod impregnaciji wgtebnej jest niemozliwe, nalezy
stosowac impregnacje powierzchniowag poprzez malowanie lub natrysk. Roztwér FOBOS-u M-4 nanosi
sie na powierzchnie suchego drewna przy uzyciu pedzla tawkowca, watka lub pistoletu. Zabieg nalezy
powtarza¢ kilkakrotnie do catkowitego zuzycia wymaganej ilodci preparatu. Kolejne malowania lub
natryski nalezy wykonywaé po uprzednim wyschnigciu warstwy naniesionego FOBOS-u M-4.

Nie nalezy stosowa¢ przy malowaniu barwnikdéw zatgczanych standardowo do preparatu - wyglad

drewna nie powinien ulec zmianie.

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Krélowej Jadwigi 1, 48 - 100 Gtubczyce,
telefon: +48 500 253 296 poczta: prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl



REMONT KOSCIOLA PARAFIALNEGO GROBNIKACH
Ad d
Na omawianym obiekcie mozna zauwazy¢é naprawy wprowadzane podczas przebudowy, doraznych
remontdw oraz przeglagdow wiezby. Zostaty one szerzej opisane w rozdzialach omawiajgcych
poszczegoblne czesci dachu.
W wiekszosci przypadkéw ich dorazny, awaryjny charakter powodowat niedostateczne przeanalizowanie
statyki danego uktadu poddawanego wzmocnieniu, co prowadzito do stosowania niektérych napraw w
miejscach dajgcych watpliwg gwarancje skutecznosci.
Generalnie nie stanowi to wiekszego problemu — po wykonaniu stabilizacji i naprawie tgczen mozliwe
bedzie ich usuniecie. Decyzje te nalezy podja¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Projektantem.
W trakcie rob6t moze sie okazac, ze niektore wigzary wymagajg wprowadzenia wzmocnien — nalezy sie
wtedy kierowaé przy doborze sposobu wiedzg o tradycyjnych rozwigzaniach wiezb dachowych.
Przyktadowo aby ograniczy¢ ugiecie krokwi wigzaréw najstarszych wprowadzono zastrzaly przenoszgce
obcigzenia na belke wigzarowg, co przy braku jetki jest rozwigzaniem statycznie nieuzasadnionym - w
tym miejscu nalezy wprowadzi¢ zgodnie ze schematem tradycyjnym jetki powyzej rozporu stolcowego,
ktore zabezpieczg krokwie przed ugieciem i tym samym wyzerujg sity przenoszone zastrzatami na belke

wigzarowa.

Podstawowg zasadg musi by¢ jak najmniejsze ingerowanie nowymi elementami w oryginalny ukfad
wiezby. Nalezy je wprowadza¢ jedynie w ostatecznosci, kiedy zawiodg préby naprawy elementow
istniejgcych. W przypadku zastosowania nowego elementu wzmacniajgcego ma on by¢ oznaczony i
powinien sie jednoznacznie odréznia¢ od konstrukcji oryginalnej, nie nalezy podejmowaé préb scalenia
np. kolorystycznego czy sposobu obrobki.

Wszystkie wprowadzane elementy majg by¢ montowane do wiezby metodami ciesielskimi, w sposo6b

odwracalny bez szkody dla substancji oryginalnej.

W ramach robot nalezy réwniez uzupetnié brakujgce fragmenty wiezby. W kilku miejscach usunieto
pojedyncze czesci uktadu - gldwnie fragmenty podwalin czy namurnic.

W takich przypadkach nalezy doprowadzi¢ do stanu oryginalnego poprzez uzupetnienie brakujgcych
elementéw lub w przypadku braku takiej mozliwosci zastosowac¢ rozwigzanie zamienne zgodne z
tradycyjnymi praktykami ciesielskimi. Nalezy réwniez oceni¢ trwatos¢ wykonanych napraw koncéwek
belek wigzarowych (zwidtowania) - w partiach obecnie widocznych ich tan jest dobry, natomiast ocenie

trzeba podda¢ fragmenty pokryte obecnie deskowaniem po jego rozebraniu.

Ad e

Gtéwnym i pilnym do rozwigzania problemem catosci obiektu sg postepujgce w szybkim tempie
rozszczelnienia poszycia dachowego. Pomimo duzej starannosci uzytkownikéw, biezacej kontroli i préb
napraw jest to proces gwattownie postepujacy, niemozliwy do opanowania metodami doraznymi.

Wynika to z bardzo ztego stanu blachy, ktora zostata zamontowana ze zbyt matymi zaktadami - skutkuje
to podsaczaniem tgczen w trakcie opaddw i duzego wiatru oraz w okresach zalegania i topnienia $niegu.
Kolejnym problemem jest zty dobdr (za maly) srednic rynien i rur spustowych oraz brak zastosowania na

ich tgczeniu zbiornikbw buforowych, przelewowych. Przy intensywnych opadach orynnowanie nie radzi
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sobie z biezgcym odprowadzeniem wod opadowych, co doprowadza do przelewania sie rynien. Efektem
tej sytuaciji jest regularne zalewanie lica elewacji oraz gzymsu koronujgcego od strony wiezby.

W ramach zadania projektowego, po wykonaniu prac zwigzanych z wiezbg, gtdwnym elementem jest
catkowita wymiana pokrycia dachu na catym obiekcie.

Na kosciele nalezy zastosowa¢ pokrycie tupkiem naturalnym w ukiadzie tuskowym - potwierdzonym
historycznie wykonczeniem dachu tego obiektu. Catos¢ zostanie wykonana w rozwigzaniach
systemowych krycia dachu systemu Rathscheck Schiefer [lub réwnowazny] - detale i instrukcja

wykonania pokrycia w zatgczeniu do dokumentacji.

Po wykonaniu wszystkich prac konserwatorsko-naprawczych przy wiezbie, pasowania i réwnania
ofacenia, po wykonaniu deskowania mozna przystgpi¢ do prac zwigzanych z wykonaniem obrébek
blacharskich, do ktérych nalezy zastosowa¢ blache miedziang gr. 0,70mm. Ze szczegdllng starannoscig
nalezy podej$¢ do miejsc narazonych na zaleganie $niegu oraz zbierajagcych wode np. koszy i obrébek

przysciennych.

Rynny odprowadzajgce i rury spustowe nalezy wykona¢ réwniez z blachy miedzianej, przy czym rury
spustowe do wysokosci trzech metréw nad terenem majg zosta¢ wykonane jako zeliwne z czyszczakiem
podrynnowym z sitem, prostym [jest to niezbedne ze wzgledu na licznie wystepujgce kradzieze miedzi].
Na wigczeniach rur spustowych do rynien zostang wykonane zbiorniki z przelewem gérnym w formie

rzygacza. Catos¢ podpieta do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Przed przystapieniem do w/w prac powinny zosta¢ zakonczone prace zwigzane z naprawg gzymsow
okapowych, koronujgcych, muréw szczytowych — opis postepowania w czesci opracowania dotyczgce;
elewaciji.

Wszystkie ptytki tupkowe nalezy mocowa¢ mechanicznie za pomocg wkretéw, gwozdzi miedzianych lub

mosieznych.

W ramach prac pokrywczych oddzielnym zadaniem jest wykonanie wymiany pokrycia dachéw sygnatury
koscielnej oraz hetmu wiezy. Nalezy je wykonac z blachy miedzianej gr. 0,70mm uktadanej w technologii
rgbka lezgcego. W ramach tych prac przy rozstawionych rusztowaniach zewnetrznych nalezy dokonczyé

analize i opis obecnie niedostepnych gérnych partii konstrukcji sygnatury (hetm wiezy bedzie nowy).

Calos¢ robét zwienczy montaz instalacji odgromowej na dachach, sprowadzonej do ziemi do sond

whbijanych przy kazdym ze zwoddw pionowych — zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

UWAGI KONCOWE

- Calos¢ prac przy zabytku nalezy powierzyé Wykonawcy z udokumentowanym do$wiadczeniem w
pracach przy poréwnywalnych obiektach zabytkowych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem doswiadczenia
przy konserwaciji zabytkowych elementéw konstrukcji drewnianych

- Prace nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zapisami dokumentacji oraz zgodnie z zapisami decyzji i

pozwolen, zwtaszcza konserwatorskich
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- Wszelkie zmiany i problemy wykonawcze nalezy zgtasza¢ Projektantom, a ich rozwigzania uzgadnia¢ z
przedstawicielem Nadzoru Konserwatorskiego

- Przy pracach stosowac¢ sie do przepiséw Prawa Budowlanego, Rozporzgdzen oraz Planu BiOZ.

Ad 4.
Remont wszystkich elewacji wraz z odtworzeniem historycznego detalu architektonicznego oraz nowa

kolorystyka.

Elementy przeznaczone do tynkowania —  $ciany zewn etrzne

Elewacje obiektu majg uktad ramowy z ustawionymi osiowo otworami okiennymi. Calo$¢ obecnie jest
otynkowana silnie cementowym tynkiem typu baranek wykonanym w drugiej potowie XX wieku.

W trakcie prowadzonych wéwczas prac usunieto wszystkie tynki historyczne, co zostato potwierdzone
podczas prowadzonej inwentaryzacji w ramach niniejszego projektu. W kilkunastu miejscach na obiekcie
wystepujg ubytki i odspojenia tynku - nie stwierdzono wy tych miejscach obecno$ci warstwowego uktadu
tynkowego, jest to jednorodny tynk wspotczesny, cementowy. Dodatkowo analiza i poréwnanie obiektu
ze zdjeciami, na ktérych jest widoczny historyczny wystrdj architektoniczny potwierdza jednoznacznie
skucie tynkéw oryginalnych: dowodem na to jest profilowanie jedynych oryginalnych gzymséw, ktére
zachowaly sie do dzisiaj oraz wystepujgce na licu tynku (nie zakryte) haki od ankréw stezajacych obiekt.
Ich profilowanie u podstawy nie zostalo pokryte tynkiem wspotczesnym, co mialoby miejsce w
przypadku jego wykonania na tynku oryginalnym - jest to dobrze widoczne w przypadku podstawy

gzymsu podokapowego dachu gtéwnego oraz gzymsu zakrystii.

fot. nr 54 Podejscie tynku wtérnego do belki gérnej uktady ramowego - braku uskoku, nadrzucenia tynku. Elewacja zakrystii.
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fot. nr 55 Podejscie tynkéw wtornych uktadu ramowego do pierwszego profilu gzymsy podokapowego, widoczny uskok

Przy skuwaniu tynkéw zniszczono rowniez catkowicie profilowane detale architektoniczne wystroju
elewacji: opaski okienne z kluczami, opaski z naczotkami belkowymi (prezbiterium), dolny profil
opaskowy pod gzymsem koronujgcym, opaske wejscia do zakrystii, dolne czesci opaski w portalu

wejscia bocznego do kosciota, caty wystrgj elewacyjny wiezy koscielnej (uktad ramowy, gzymsy).

Zachowaly sie tylko:

- gtéwny gzyms podokapowy

- gzymsy na zakrystii, kaplicy i przyporach wiezy
- profilowany, tréjkatny naczotek drzwi do zakrystii

- portal wejsciowy drzwi bocznych do kosciota (czes$¢ gorna)

Prace zwigzane z wymiang tynkéw i skuciem detalu przeprowadzono w dwéch réznych okresach. W
pierwszej kolejnosci zostata skuta i otynkowana wieza z wykonaniem widocznego do dzisiaj zadaszenia,
a nastepnie w latach p6zniejszych w ten sam sposob potraktowano pozostate wszystkie elewacije.

W ramach analiz przedprojektowych zebrano dostepng dokumentacje fotograficzng przed i powojenna,
na podstawie ktdrej zostala ustalona gtéwna forma i geometria detalu oryginalnie wystepujacego na
obiekcie.

Udokumentowane dobrze sg elewacja potudniowa, prezbiterium oraz elewacja potnocna. Niestety nie
udato sie odnalez¢ zadnych zdje¢ wykonanych od strony zachodniej pokazujgcych wystréj elewacii
wejscia gtéwnego.
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fot. nr 56, 57 Zdjecia po roku 1945 - widoczne opaski z detalami, uktad tuskowy tupka

Cruld aus Grdébnig, K

K r;irr_{t‘l@ﬂlﬂi iy

fot. nr 58 Opaski prezbiterium z naczétkami
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Na podstawie zdje¢ ustalono:

- geometrie opasek okiennych: dwa typy opasek okien tukowych matych nawy (dolna z uszakami
dolnymi i gérna z przetamaniem belki dolnej), opaske z fartuszkiem okna duzego nawy, wystepowanie w
nich zwornikéw, opaski z naczétkami okien prezbiterium,

- geometrie wystepujgcych pomiedzy oknami matymi nawy gtadko tynkowanych p6l ozdobnych,

- geometrie opaski drzwi i okien do zakrystii

- geometrie uktadu ramowego tynkow wiezy (ostatnia kondygnacja elewacyjna)

- wystepowanie dodatkowej listwy profilowej pod gzymsem podokapowym na uktadzie ramowym

Jakos¢ zdje¢ nie pozwala natomiast na precyzyjne ustalenie np. profilowania samych opasek, wida¢ ze
byto ono relatywnie skromne, natomiast samego profilu nie mozna odczyta¢. Na obiekcie nie zachowat
sie zaden profil tego elementu, ktéry mozna by uzy¢ jako wzornik, w projekcie zastosowano profilowanie
typowe dla obiektow tego okresu.

Podobnie w zakresie elewacji wejsciowej nie zachowal sie Zzaden detal (za wyjatkiem gzymsu
wienczacego przypory) w zwigzku z czym w projekcie zastosowano detale na zasadzie analogii do
pozostatych elewaciji.

Prace elewacjach nalezy przeprowadzi¢ w trzech zakresach:

A) wymiana wszystkich tynkéw wspoétczesnych typu baranek na tynki gtadkie (uktad ramowy) i
drobny baranek barokowy (ptyciny)
B) reprofilacja i konserwacja zachowanych elementéw sztukaterii - gzymsy podokapowe

C) odtworzenie nieistniejgcych elementéw sztukaterii metoda tradycyjnych profili ciggnietych

Prace prowadzi¢ w nastepujacy sposoéb:

Ad. A

- dokumentacja fotograficzna z opisem ubytkdéw i oceng zagrozen w trakcie prowadzenia prac

- usuniecie, odkucie wyprawy tynkarskiej przy uzyciu narzedzi recznych pod statym nadzorem - préba
odnalezienia ewentualnych fragmentoéw pierwotnych wypraw tynkarskich w celu wykonania stratygrafii

- wykonanie dezynfekcji catej powierzchni muru przy uzyciu preparatu Sto Prim Fungal i Keim Algicid

- ubytki w spoinach, fugach uzupeni¢ zaprawg na bazie wapna gaszonego z dodatkiem biatego
cementu (proporcje piasek/wapno = 3/1), wieksze ubytki cegty szpatdowaé

- na podtoze po odspojonych tynkach wykonaé obrzutke pétkryjaca podktadowg 30%

- wykona¢ wapienng warstwe wyréwnawczg na wszystkich ptaszczyznach, ustawia¢ kierunki pionéw i
poziomoéw uktadu ramowego oraz cokotu

- wykona¢ tynkowanie zasadnicze w warstwach o gr. 10~15 mm jednorazowo zaprawa wapienna na
bazie piasku plukanego sortowanego i suszonego oraz wapna gaszonego z minimalnym dodatkiem
biatego cementu (piasek/wapno = 4/1), uktad ramowy zatrze¢ na ostro, w ptycinach wykona¢ drobny
baranek o charakterze barokowym ptaszczyzny opracowane "na migkko".

Uwaga: ostatnia warstwa ma by¢ wykonana dopiero po zakonczeniu prac zwigzanych w konserwacjg

detalu istniejgcego i odtworzeniem detalu obecnie nieistniejgcego, projektowanego - tynk ma byé dotarty

do gotowych sztukaterii.
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- wykonanie szpachlowania z zatarciem na gtadko gr. 2~5 mm szpachlg Kabe Kombi Finisz G5 ukiadu
ramowego i cokolu z precyzyjnym wyciggnieciem naroznikéw pionowych i poziomych
- wykonanie tynkéw na parapetach z zaprawy wodoszczelnej Kabe Mineralit 1zotynk i wykonczenie ich
szpachlg Kabe Kombi Hydro Stop
- wykonanie warstwy gruntujgcej podbarwionej pod kolor elewacji Kabe Novalit GF

- wykonanie ostatecznej wyprawy malarskiej zgd. z PT farbami poikrzemianowymi Kabe Novalit F

Uwaga: przy naktadaniu kolejnych warstw tynkéw, gru ntow i wypraw malarskich bezwzgl ednie

przestrzega ¢ sezonowania poszczegoélnych warstw okre  $lonych przez producenta materiatu.

Ad B

- gtéwny gzyms podokapowy

- gzymsy na zakrystii, kaplicy i przyporach wiezy
- profilowany, tréjkatny naczotek drzwi do zakrystii

- portal wejsciowy drzwi bocznych do kosciota (czes$¢ gorna)

Projekt zaklada:
- wykonanie kompleksowego usuniecia starych warstw malarskich

- wykonanie kompleksowej konserwacji detalu sztukatorskiego z uzupetnieniem ubytkéw i
naprawg uszkodzen, wzmocnieniem struktury
- wykonanie reprofilacji istniejgcych elementu ciggnionego z przecierkg i szlifowaniem

- wykonanie wymalowania detalu w kolorze zgodnym z PT

W celu uzyskania zatozonego celu nalezy wykonac:

- oceni¢ ponownie stan techniczny detalu architektonicznego na moment rozpoczecia prac — wykonac
dokumentacje fotograficzng

- zdjgc¢ forme z profili istniejgcych w celu uzupetnienia i rekonstrukcji elementéw ciggnionych, wykonac
szablony do wyciggniecia uzupetnien i reprofilacji detalu

- silnie zdestruowane i zasolone partie elementéw ciagnionych usunaé recznie — ocena zakresu pod
nadzorem bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t

- elementy odspojone skuc

- detal w zadowalajgcym stanie technicznym oczysci¢ przegrzang parg wodng pod niewielkim
cisnieniem, miejscowo przy szczego6lnie trwatych zanieczyszczeniach zastosowa¢ wspomaganie
chemiczne np. Sto-Abbeizer S94

- cato$¢ odczyszczonych elementéw wzmocnié powierzchniowo powtokg gruntujgca, np. Kabe Mineralit
Consolid 100

- na detalu dobrze zwigzanym z podtozem zlikwidowa¢ spekania, po wczesniejszym zarysowaniu
szczeliny i dokladnym jej odpyleniu — do naprawy zastosowac¢ dwuskiladnikowg elastyczng mase
szpachlowa, np. Kabe RSA 2K

- przystgpi¢ do uzupetniania ubytkoéw, reprofilacji i odtworzenia detalu ciggnietego przy uzyciu

przygotowanych wczesniej szablonéw, prace wykonywa¢ w narzucie z wolnej reki, do prowadzenia
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szablonéw uzywa¢ prowadnic, w miejscach o duzych ubytkach narzut wykona¢ wielowarstwowo z
odsychaniem poszczeg6lnych warstw, calosci wyciggng¢ z zaprawy mineralnej Kabe Kombi Strone,
gierunki wykonac¢ recznie
- catos¢ przeszlifowac do uzyskania idealnej gtadkiej powierzchni i ostrych krawedzi
- powierzchnie detalu wykonczy¢ gruntem i malarsko farbami analogicznie jak tynki elewacji zgd. z
kolorystykag

Ad C

Wszystkie elementy przewidziane do odtworzenia bedg wykonane w tradycyjnej technologii
architektonicznych detali ciggnietych bezposrednio na scianach lub w przepadku gzymsu koronujgcego
wieze na wczesniej przygotowanym jadrze. Technologia i dobér materiatdw jest praktycznie identyczny

jak w przypadku dziatan reprofilacyjnych elementéw istniejgcych.

Nalezy kolejno wykona¢:

- trasowanie poszczegoélnych elementéw na przedostatniej warstwie tynkéw $ciennych

- wykona¢ szablony do ciggniecia wg profili z PT

- zamontowac¢ prowadnice do szablonéw na elewacji

- przystgpi¢ do narzutu zaprawy dla detalu ciggnietego, prace wykonywa¢ w narzucie z wolnej reki, do
prowadzenia szablonéw uzywaé¢ prowadnic, narzut wykona¢ wielowarstwowo z odsychaniem
poszczegodlnych warstw, calosci wyciggng¢ z zaprawy mineralnej Kabe Kombi Strone, gierunki wykonaé
recznie

- drobne elementy sztukatorskie np. zworniki opasek wykonaé jako prefabrykowane odlewy z masy
Kabe Kombi Stucco i wkleja¢ w miejsca okre$lone w PT

- catos¢ przeszlifowac do uzyskania idealnej gtadkiej powierzchni i ostrych krawedzi

- powierzchnie detalu wykonczy¢ gruntem i malarsko farbami analogicznie jak tynki elewacji zgd. z
kolorystyka

Elementy metaloplastyki do zachowania, program prac

Na obiekcie wystepujg trzy zasadnicze elementy, ktére nalezy odnowi¢ i zachowa¢ w ramach rob6t:
- krzyz na prezbiterium

- kraty w oknach zakrystii

- haki ankréw nawy gtéwnej

Wszystkie wymienione elementy wymagajg opracowania wg niniejszych wytycznych:

- dokumentacja fotograficzna z opisem ubytkéw

- precyzyjny i ostrozny demontaz elementéw obcych wprowadzonych do krat oryginalnych np.
uzupetien ubytkow wykonanych pretami zbrojeniowymi, prace na kratach nalezy wykona¢ bez
demontazu z okien, ktéry mogtby doprowadzi¢ do uszkodzen szpalet okiennych

- precyzyjny i ostrozny demontaz elementéw drobnych: krzyz w celu przeniesienia ich do pracowni

- oczyszczenie zgrubne hakéw z zaprawy tynkarskiej
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Kraty i haki ankréw:

- wykonanie czyszczenia cisnieniowego, piaskowanie w celu usuniecia korozji

- uzupetnienie elementéw brakujacych zgodnie ze sztukg kowalskg — odtworzenie brakujgcych pretéw,
nitbw itp. Zabrania sie stosowania elementéw prefabrykowanych maszynowo — prace nalezy wykonaé
jako rekonstrukcje na podstawie zachowanych elementéw, po wstawieniu nalezy wykonac scalenie
fakturowe na tgczeniach

- wykonanie drobnych napraw ubytkéw w czesciach zachowanych za pomoca szpachléwki epoksydowej
[np. Araldite AY103/HY 991]

- po zakonczeniu prac uzupetniajgcych i odtworzeniowych wykona¢ pasywacje metalu przy
zastosowaniu roztworu taniny [np. Cortanin], prace wykonywac z nalezytg starannoscia, recznie przy
uzyciu pedzla

- wykona¢ jednokrotnie warstwe gruntu alkaidowego, natryskowo o grubosci minimalnej 50 mikronow
[np. Teknoynt Primer 3]

- wykonanie dwuwarstwowej wyprawy z lakieru alkaidowego, ktéra spei role zabezpieczenia oraz nada
pozadany wyglad koncowy — wykona¢ metoda natryskowag o grubosci tgcznej minimum 50 mikronéw.
Zastosowaé kolor czarny grafitowy, farba dekoracyjna do elementéw kutych na bazie alkaidowej z

dodatkiem grafitow i pytébw metali, przy natrysku rozciencza¢ benzyng lakowg [np. Eddi Schimied 1901]

- po dostarczeniu do pracowni wykona¢ badanie na ewentualne wystepowanie warstw poztotniczych,

- wykonanie czyszczenia ci$nieniowego, piaskowanie w celu usuniecia korozji

- uzupenienie elementow brakujgcych zgodnie ze sztukg kowalskg — odtworzenie brakujgcych pretow,
nitdw itp. Zabrania sie stosowania elementéw prefabrykowanych maszynowo — prace nalezy wykonaé
jako rekonstrukcje na podstawie zachowanych elementéw, po wstawieniu nalezy wykona¢ scalenie
fakturowe na tgczeniach

- wykonanie drobnych napraw ubytkéw w czesciach zachowanych za pomocg szpachléwki epoksydowej
[np. Araldite AY103/HY 991]

- wykonanie ztocenia w pelnej technologii — w przypadku jego wystepowania w oryginale, w przypadku
braku kolejne kroki jak dla zakresu opisanego dla krat

- montaz w oryginalnych lokalizacjach, tgczenie z elementami statymi wykona¢ przy uzyciu nitbw
nierdzewnych, catos$¢ fgczenia w koncowym etapie prac pomalowac recznie, pedzlem z zastosowaniem

identycznych materiatéw.

Podczas prac przy kratach nalezy wykonac¢ zabezpieczenia istniejgce]j stolarki okiennej oraz opasek

okiennych.
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Istniej gce zaluzje okien wie zy
Projekt zaktada:
- wykonanie kompleksowego usuniecia starych, wtérnych warstw malarskich
- wykonanie kompleksowej konserwacji drewna z uzupetieniem ubytkéw, naprawag badz
wymiang czesci uszkodzonych, wzmocnieniem struktury

- wykonanie wymalowania stolarki

W celu uzyskania zatozonego efektu nalezy wykonag:

- oceni¢ ponownie stan techniczny stolarki na moment rozpoczecia prac — wykona¢ dokumentacje
fotograficzng

- oczysci¢ powierzchnie drewna z powtok olejnych do surowego drewna,

- usuna¢ kitowania, zdjg¢ okucia

- wykonaé naprawy stolarskie, uzupetic¢ ubytki kitem o podwyzszonej odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne na bazie zywicy epoksydowej np.: gotowym kitem Balsite (W+K) — szczegdlng uwage
zwr0ci¢ na uzupetnienie i naprawe weztow potgczeniowych oraz na dolne ramiaki z listwami ociekowymi
i szczebliny[mozliwa koniecznos¢ wymiany catych elementéw]

- wykonaé prewencyjng impregnacje biobdjczg ekologicznym srodkiem ochronnym nie zmieniajgcym
wygladu drewna i bezpiecznym dla ludzi (np.: Imprex Aquadur, Per — Xil 10 itp.)

- wykonaé gruntowanie pokostem Inianym na ciepto

- po odeschnieciu pokostu wykona¢ przetarcie drobnym papierem Sciernym, likwidacja usztywnionych
wiokien

- wymalowanie gruntujgce brgzowe [Palisander wg Remmers Induline]

- szlifowanie, szpachlowanie ewentualnych ubytkéw, ponowne szlifowanie

- druga warstwa gruntujgca [Palisander wg Remmers Induline]

- szlifowanie bardzo drobnym papierem $ciernym

- wymalowanie koncowe w kolorze Palisander Remmers Induline

- montaz oczyszczonych oku¢

ZASADA ZASTOSOWANIA ROWNOWA ZNOSCI MATERIALOW

Uzyte w dokumentacji projektowej hazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich preferowania,
lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakosciowe wyrobow, urzadzen itp., ktére
sg istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako calosci, zgodnie z jego
przeznaczeniem okreslonym w dokumentaciji.

Podane w nazwy/parametry/cechy/wtasciwosci dotyczgce réwnowaznosci wyrobéw/urzadzen to
wartosci minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz
wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one
parametry/cechy/wlasciwosci takie same lub lepsze od produktow referencyjnych pod wzgledem
funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, estetycznym - muszg spetniaé zatozenia przyjete w ww.
dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

Zmiana ktoregokolwiek z urzadzen, elementéw, materiatow itd. wymienionych w dokumentacji musi sie
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odbywa¢ z uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych, ktére sg istotne z punktu widzenia
dziatania obiektu jako calosci, a takze z uwzglednieniem konkretnych ograniczen architektoniczno -
konstrukcyjnych obiektu. Przyjete w projekcie materiaty i urzgdzenia zostaly skoordynowane

miedzybranzowo .

Nie dopuszcza si @ jedynie stosowania rozwi gzan mieszanych - urz gadzen, materiatow

pochodz gcych z r6 znych systemoéw (dostawcow).

Zmiana technologii i materiatbw moze sie odbyé wylgcznie na pisemny wniosek Wykonawcy po

sprawdzenie przez Projektanta i zaakceptowaniu przez Inwestora i Nadz6r Konserwatorski.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdélnosci:

a) kubatura,

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejsé i otworéow w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powigksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, $ciennych szaf, schowkow i garderdb,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle
2.4 | réwnej lub wigkszej od 2,20 m zalicza sie do obliczern w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokos$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy
rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespét pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,

¢) wysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednice,

d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy zakresu opracowania.

2.5 | Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Nie dotyczy zakresu opracowania.

2.6 | W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

Nie dotyczy zakresu opracowania.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz
z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych;

2.7

Nie dotyczy zakresu opracowania.
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Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i
238 mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
' Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Projektowane zagospodarowanie terenu jest w petni dostepne dla os6b niepetnosprawnych za pomoca
wejscia zachodniego od strony drogi publicznej. Zaprojektowano dojscia i dojazdy o wymaganych
przepisami szerokosciach.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wdd
opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

2.9 |d) whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

— uwzgledniajgc, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Ad a

Wody opadowe z utwardzenia placu obejscia i dachu Kosciota zostang przejete przez istniejgcy uktad
kanalizacji deszczowej - nie przewiduje sie w tym zakresie zmian.

Scieki bytowe w ramach opracowania nie wystepuja.

Ad b

Nie dotyczy zakresu opracowania.

Adc

W ramach normalnego uzytkowania bedg powstawaty odpady komunalne zmieszane do gromadzenia
ktérych na terenie cmentarza sg wyznaczone miejsca gromadzenia i sortowania. Odpady sg odbierane
przez firme obstugujgcg wywo6z odpaddéw na terenie gminy na podstawie odrebnej umowy.

Add

Nie dotyczy zakresu opracowania.

Ad e

Projektowany zakres rob6t nie wptynie na istniejgce $rodowisko naturalne w wigkszym zakresie niz

obiekty istniejgce. Nie projektuje sie zadnych robét w obrebie terenéw zielonych.
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2.10

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i cieptlo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

¢) wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy zakresu opracowania.

2.11

W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy zakresu opracowania.

2.12

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Nie dotyczy zakresu opracowania.

2.13

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Zakres projektu nie wprowadza zmian w istniejacych warunkach ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie

parametry zagospodarowania terenu i budynku Kos$ciota pozostajg bez zmian.

Obiekt jest dopuszczony do uzytkowania podlega biezgcym kontrolom PSP.
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1.1. Zakres robdt;

a] prace przy wykopach

b] prace elementach konstrukcyjnych

c] roboty wykonczeniowe i montazowe na wysokosciach

d] montaz i demontaz rusztowan

1.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych;
- istniejace zagospodarowanie terenu

- istniejacy budynek Kosciota

1.3. Elementy zagospodarowania dziatek, ktére mog g stwarza é zagro Zenie bezpiecze rAstwa

- Istniejgce instalacje podziemne podczas rob6t ziemnych zwigzanych z utwardzeniem terenu

1.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas. realizacji robot budowlanych, skala,
rodzaj zagro zen, czas ich wyst gpienia :

- praca ludzi w wykopach

- roboty rozbiérkowe i konstrukcyjne prze wiezbie dachowej

- praca ludzi przy pracujgcym sprzecie mechanicznym: kaparki, spycharki, samochody ciezarowe

- zatadunek i roztadunek materiatéw o duzym ciezarze wkasnym

- prace ludzi na duzych wysoko$ciach

1.5. Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych:
- przestrzeganie przepiséw BHP podczas prac w poblizu sprzetu mechanicznego
- wspoélpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn i
sprzetu
- praca w wykopach
- praca na duzych wysokosciach

- odziez robocza i ochronna

PODSTAWA PRAWNA:

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

. Rozporzagdzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych.(Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.)

. Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 129,
poz. 1444 z 2001 r. z poz. zm)

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélne go zagro zenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniaj gcg bezpieczn g i sprawn g komunikacj e umo zliwiaj gcg szybk g
ewakuacje w przypadku wyst gpienia zagro zen:

. wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

. opracowanie planu komunikacji wewnetrznej na placu budowy

. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

. bezposredni nadzér kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi - w tym
przypadku praca ludzi sprzetu i maszyn przy wykopach i na rusztowaniach

. wyposazenie pracownikéw w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzet ochrony osobistej,

1.7. Inne ustawy i przepisy niezb edne do opracowania ,Planu bezpiecze nAstwa i ochrony
zdrowia”

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888 z
2004 r.)

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.(Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. z poz. zm.)

. Ogoblne specyfikacje techniczne (OST)

Wyzej wymienione ustawy, rozporzadzenia i specyfikacje oraz projekty okre$lajg wymagania i warunki
prowadzenia robot budowlanych i stanowig podstawe opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegoOtowego zakresu rodzajéow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”.
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