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1. P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U 

 

1.1 Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego 
więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia; 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest kompleksowy remont nawierzchni obejścia wokółKościoła 

Parafialnego w Grobnikach ul. Zamkowa.  

 

W ramach projektowanych robót budowlanych zakłada się wykonanie następujących prac i obiektów 

budowlanych: 

 

- wykonanie przełożenia z uzupełnieniem ubytków wszystkich nawierzchni utwardzonych kamieniem 

polnym "kocie łby" wraz z wykonaniem nowych podbudów nośnych nawierzchni 

- wymianę istniejących przy w/w obejściu betonowych obrzeży na obrzeża granitowe, szare 

- remont istniejących schodów wejściowych do Kościoła S1 (zakrystia), S2 (chór), S3 (poddasze, wieża) 

- wykonanie regulacji studzienek deszczowych odwadniających teren utwardzony wraz z wymianą 

istniejących krat wpustowych na nowe, żeliwne przystosowane do ruchu pieszego 

- podłączenie odwodnienia Kościoła (wymienianych rur spustowych) do istniejących przykanalików 

kanalizacji deszczowej 

 

Całość zadania będzie prowadzona jednoetapowo. 

  

1.2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach 
budowlanych przeznaczonych do rozbiórki; 

 

W chwili obecnej teren objęty opracowaniem pełni funkcję placu wejściowego oraz obejścia wokół 

Kościoła, posiada utwardzenia oraz kanalizację deszczową. Znajdują się one jednak w stanie bardzo 

złym i wymagają przeprowadzenia remontu - nawierzchnia jest silnie zdeformowana, posiada liczne 

ubytki. 

 

W ramach prac rozbiórkowych zostaną rozebrane następujące elementy zagospodarowania: 

- nawierzchnie utwardzone kamieniem polnym - kamień na odkład do ponownej zabudowy na nowych 

podbudowach  

- demontaż obrzeży betonowych  

-  korytowanie całej powierzchni pod zaprojektowane warstwy nośne 

- demontaż schodów blokowych, granitowych S1, S2, S3 - stopnice oryginalne do ponownego montażu, 

stopnice wtórne (betonowe i wykonane z elementów nagrobków) do wymiany na stopnice wzorowane 

na oryginalnych 

 

Cały materiał z rozbiórki, nie przeznaczonyu z ponownego zabudowania należy usunąć z placu budowy 

i zutylizować.  
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fot. nr 1 Widok utwardzeń z kierunku zachodniego - strefa wejścia głównego do Kościoła 

 

 

 
fot. nr 2 Stan techniczny nawierzchni strefa wejściowa 
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fot. nr 3 W Stan techniczny nawierzchni strefa wejściowa w kierunku południowym 

 

 
fot. nr 4 Stan techniczny nawierzchni i obrzeży betonowych strefa wejściowa w kierunku południowym 
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fot. nr 5, 6 Widok utwardzeń przy elewacji południowej - widoczne deformacje i ubytki zwłaszcza liniowy po robotach 

kanalizacyjnych 

 

fot. nr 7 Widok utwardzeń przy wejściu do zakrystii i schodów S1 do remontu (stopnice blokowe, granitowe do zachowania) 



R E M O N T    K O Ś C I O Ł A    P A R A F I A L N E G O    G R O B N I K A C H 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1, 48 - 100 Głubczyce,  
telefon: +48 500 253 296 poczta: prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl   

 
 

 
 
 

 

 

 
fot. nr 8 Widok utwardzeń od wschodu w kierunku prezbiterium i wzdłuż elewacji północnej  

 

 
fot. nr 9 Widok utwardzeń wzdłuż elewacji północnej - widoczne deformacje 
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fot. nr 10 Widok utwardzeń wzdłuż elewacji północnej - widoczne deformacje i ubytki  

 

 
fot. nr 11 Widok utwardzeń przy wejściu na poddasze i wieżę oraz schodów S3 do remontu 
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fot. nr 12 Widok utwardzeń przy wejściu głównym do Kościoła 

 

 
fot. nr 13 Widok utwardzeń przy wejściu głównym do Kościoła 
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fot. nr 14 Schody S1 zakrystia do remontu - dwa dolne stopnie do wymiany (wtórne), dwa górne do pozostawienia 

 

 
fot. nr 15 Stan techniczny stopnia betonowego i marmurowego (element odzyskany z nagrobka - widoczne otwory po montażu 

elementów ogrodzenia) 
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fot. nr 16 Stan techniczny stopnia marmurowego, odspojenie i osiadanie pomiędzy elementami   

 

 
fot. nr 17 Stan techniczny schodów S1 - widok od strony prezbiterium 
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fot. nr 18 Schody S2 wejście na chór - stopień dolny do wymiany (element z odzysku z grobowca), stopień górny do zachowania 

 

 
fot. nr 19 Stan techniczny schodów S2 - widoczne rozwarstwienie i osiadanie stopnic 
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fot. nr 20 Stan techniczny schodów S2 - widoczne przesunięcie poziome i pionowe stropnicy dolnej 

 

 
fot. nr 21 Stan techniczny schodów S2 - widoczne dolewki betonowe, naprawcze pomiędzy stopnicami, widoczne otwory po 

elementach ogrodzenia w stopniu dolnym 
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fot. nr 22 Schody S3 wejście na poddasze i wieżę - widoczne pęknięcia stopnia drugiego i trzeciego, z przemieszczeniem 

elementów. Stopień pierwszy wtórny betonowy do wymiany. 

 

 
fot. nr 23 Stan techniczny bocznej ściany schodów - ubytki tynków i lica części cegieł - do rekonstrukcji. 
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fot. nr 24 Istniejący wpust kanalizacji deszczowej - montaż powyżej nawierzchni, obrobienie płytą betonową. Wszystkie do 

regulacji i wymiany krat na płaskie, chodnikowe. 

 

 
fot. nr 25 Istniejący wpust kanalizacji deszczowej - montaż powyżej nawierzchni, obrobienie płytą betonową. Wszystkie do 

regulacji i wymiany krat na płaskie, chodnikowe. 
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1.3 

Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym: 
a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, 
b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 
c) układ komunikacyjny, 
d) sposób dostępu do drogi publicznej, 
e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, 
f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu; 

 

Projektowane zagospodarowanie działki: 

Ad a 

W ramach projektu w celu poprawnego korzystania z otoczenia Kościoła oraz prawidłowego do niego 

dojścia projektuje się: 

- wykonanie schodów wejściowych (S1, S2, S3) z kamiennych elementów blokowych na podmurówkach 

ceglanych 

 

 Ad b 

W ramach robót przewiduje się podłączenie istniejących rur spustowych z budynku do istniejących 

przykanalików (wymiana rur spustowych i czyszczaków żeliwnych) oraz wykonanie regulacji wpustów 

deszczowych podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej w terenie Inwestora.  Obecnie wody 

opadowe z terenów utwardzonych w przeważającej większości odprowadzane są powierzchniowo 

"opływając" Kościół w kierunku wschodnim. Jest to spowodowane złym montażem wszystkich wpustów 

posadowionych powyżej nawierzchni, co uniemożliwia odbiór wody. Ten stan rzeczy jest główną 

przyczyną widocznych na ścianach Kościoła zawilgoceń.  

Odprowadzane wody wolne są od zanieczyszczeń ropopochodnych - pochodzą z dachu oraz z placu, 

na którym nie występuje ruch kołowy.  

 

Ad c 

Układ komunikacyjny pozostanie bez zmian - wykorzystane zostaną istniejące dojścia i wjazdy od strony 

dróg publicznych. 

 

Ad d 

Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony w dwóch stron budynku:  od strony ul. Zamkowej za pomocą 

furtki i wjazdu w ogrodzeniu oraz od strony ul. Szkolnej za pomocą schodów terenowych i bramy 

wejściowej. Nie wprowadza się w tym zakresie żadnych zmian - dostęp jest zapewniony prawidłowo, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Ad e 

W ramach projektu zostanie wykonana jedynie regulacji wpustów odwadniających teren. Kanalizacja 

deszczowa jest sprawna i pozostanie bez zmian. W ramach instalacji odgromowej zostaną wykonane 

przy zwodach pionowych wbijane sondy uziemiające w celu uniknięcia wykopu otokowego 

(minimalizowanie robót ziemnych).  
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Ad f 

W ramach ukształtowania terenu działki i zieleni nie wprowadza się zmian. Projekt zakłada odtworzenie 

utwardzeń z niewielkimi korektami spadków nawierzchni (kopertowanie pod odwodnienie). Do 

wykończenia nawierzchni zostanie użyty istniejący obecnie materiał, kamień polny. W ramach 

uzupełnień braków w nawierzchni należy dostarczyć kamień o analogicznym sorcie i metodzie obróbki. 

Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych, nawierzchniowych materiał nowy należy przemieszać 

z starym w celu ujednolicenia całościowej faktury i koloru układanej nawierzchni.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych przy zachowaniu takich samych lub lepszych 

parametrów technicznych i jakościowych zamiennika w stosunku do materiału przyjętego w projekcie. 

Zamiana następuje na wniosek - podlega sprawdzeniu oraz pisemnemu zatwierdzeniu przez Inwestora i 

autorów projektu. Opisane w projekcie urządzenia i materiały są jedynie przykładowe i mają na celu 

określenie wymaganego przez Inwestora i Projektantów standardu wykonania zadania. 

 

1.4 

Zestawienie: 
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię 
zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy 
naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony, 
b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników, 
c) powierzchni biologicznie czynnej, 
d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 
towarzyszących; 

 

W ramach robót wykonane zostaną wyłącznie elementy zagospodarowania terenu bez budowy nowych 

budynków. Pozostałe prace odbędą się w ramach istniejącego budynku Kościoła. 

Ad a 

Powierzchnia zabudowy Kościoła istniejącego: 645,00 m2  

Ad b 

Lp Opis elementu Powierzchnia (m 2) 

1. Utwardzenia terenu działki do remontu 870,00 

2. Schody S1 1,98 

3. Schody S2 1,75 

4. Schody S3 6,53 

Razem:  880,26 

 

Ad c 

Powierzchnia biologicznie czynna terenu działki wynosi ok. 4900,00 m2 - teren cmentarza i pozostałe 

tereny zielone.  

Ad d 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 
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1.5 

Informacje i dane: 
a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów 
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane, 
b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub 
gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską, 
c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli 
zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego, 
d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi; 

Ad a - Nie dotyczy zakresu opracowania. Projekt zakłada przywrócenie obiektu do wygl ądu i formy 

pierwotnej, odtworzenie obecnie nieistniej ących elementów na podstawie bada ń 

architektonicznych i kwerendy archiwalnej - zgodnie  z definicj ą remontu. 

Ad b- Projektowany zakres robót przy zagospodarowaniu znajduje się na terenie wpisanym do Rejestru 

Zabytków i w otoczeniu obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków.  

Pozostała część robót będzie dotyczyła już samego Kościoła wpisanego d Rejestru Zabytków.  

Dane szczegółowe dot. istniejącej ochrony konserwatorskiej i planowanych w jej zakresie robotach: 

1. Teren wpisany do Rejestru Zabytków (zespół urban istyczny wsi wpis do Rejestru Zabytków nr 

782/64 z 11.04.1964 r.) - zakres projektowanych pra c: 

- wszystkie prace związane z remontem nawierzchni otaczających Kościół  

2. Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków (Ko ściół: wpis do Rejestru Zabytków nr 1172/66 z 

19.02.1966 r. ) - zakres projektowanych prac dla za gospodarowania: 

- wykonanie rozbiórek i odtworzenie istniejących zewnętrznych schodów wejściowych do Kościoła S1, 

S2, S3  

Ad c - Nie dotyczy zakresu opracowania. Teren poza obszarem oddziaływania górniczego. 

Ad d -  Nie dotyczy zakresu opracowania. Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na 

środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.09.2019 (Dz. U. 2019, poz. 1839) § 

2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz 

nie występuje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu 

przewidzianego w projekcie. 

1.6 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 
przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi; 

W ramach projektowanych prac nie nastąpi żadna zmiana w zakresie obecnie istniejących warunków 

ochrony przeciwpożarowej. Droga pożarowa, dostęp do przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę nie 

jest objęta opracowaniem. 

1.7 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub 
robót budowlanych; 

 Nie dotyczy zakresu opracowania. 

1.8 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu; 

W zakresie projektowanych prac obszar oddziaływania inwestycji będzie się ograniczał wyłącznie do 

terenu działek Inwestora - zgd. z Ustawą Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi przepisami wykonawczymi. 
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2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego; 

 
Projekt zakłada wykonanie szeregu kompleksowych robót budowlanych w ramach zagospodarowania 

terenu oraz obiektu Kościoła parafialnego. W ramach robót nie powstaną żadne nowe obiekty 

budowlane - całość zadania będzie polegała na wykonaniu robót remontowych, odtworzeniowych, 

których celem jest przywrócenie historycznego wyglądu zabytku i jego otoczenia. 

 

Kategoria obiektu budowlanego: X - Ko ściół  

 

2.2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego; 

 
Sposób użytkowania obiektu nie ulegnie zmianie, będzie pełnił nadal funkcję sakralną - wykonane 

roboty doprowadzą do odtworzenia wyglądu historycznego, podniesienia standardu i poprawy 

bezpieczeństwa użytkowania.  

Spełnienie wymogów stawianych w art. 5 ust. 1 PB: 

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I 

do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

dotyczących: 

a) nośności i stateczności konstrukcji - SPEŁNIONO , 

b) bezpieczeństwa pożarowego - SPEŁNIONO, 

c) higieny, zdrowia i środowiska - SPEŁNIONO, 

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów - SPEŁNIONO, 

e) ochrony przed hałasem - NIE DOTYCZY, 

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej - NIE DOTYCZY, 

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych - NIE DOTYCZY;  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, 

przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników - SPEŁNIONO,  

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów - SPEŁNIONO;  

2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego 

dostępu do Internetu - NIE DOTYCZY;  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego - SPEŁNIONO;  

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 

wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 

oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze - SPEŁNIONO;  

4a) minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w 
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art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 

2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym - NIE 

DOTYCZY;  

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy - SPEŁNIONO;  

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - NIE DOTYCZY;  

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską - 

Teren i obiekt wpisany do Rejestru Zabytków, wymaga  pozwolenia WUOZ w Opolu;  

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej - POPRAWNE;  

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej - SPEŁNIONO ;  

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy - SPEŁNIONO. 

 

2.3 

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, 
uwzględniające charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego 
dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub 
opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 
towarzyszących; 

 
W ramach projektowanych robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do Rejestru 

Zabytków zakłada się wykonanie: 

1. Kompleksowego remontu istniejących utwardzeń otoczenia Kościoła 

2. Rekonstrukcję nieistniejącego obecnie hełmu wieży kościelnej 

3. Remont więźby dachowej i wymianę pokrycia dachowego na wszystkich połaciach dachowych 

4. Remont wszystkich elewacji wraz z odtworzeniem historycznego detalu architektonicznego oraz nową 

kolorystyką.   

 

Ad 1 

NAWIERZCHNIA:   

W zakresie remontu utwardzenia terenu projekt przewiduje po robotach rozbiórkowych nawierzchni 

istniejącej wykonanie korytowania, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, podbudowy tłuczniowej, 

podsypki piaskowej oraz nawierzchni z rozebranego wcześniej kamienia polnego wg układu 

pokazanego w części graficznej.  

Należy wykonać kolejno: 

• rozbiórkę nawierzchni kamiennej 

• korytowanie całości na głębokość zaprojektowanych warstw podbudowy 

• mechaniczne zagęszczenie koryta 

• ułożenie warstwy odsączającej z piasku  gr. 10 cm, 

• wykonać ławy betonowe z oporem i ustawić obrzeża granitowe, szare wg części graficznej 

• ułożenie podbudowy nośnej, warstwy z kruszywa łamanego 0/63 mm grubości 20 cm z 

kopertowaniem spadków 

• wykonanie podsypki wyrównawczej z miału granitowego gr. 3 cm 
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• ułożenie nawierzchni z rozebranego kamienia polnego z uzupełnieniem wszystkich ubytków 

• wykonanie zasypki całej nawierzchni miałem granitowym, klinującym 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA:  

1. KORYTOWANIE:  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi chodnika lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 

metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład w miejscu łączenia z nawierzchnią istniejącą. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien odwieziony na odkład w miejsce wskazane 

przez Inwestora – zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 

strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tabeli nr 1. 

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy  

od ci ężkiego  

Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

W przypadku braku nośności podłoża rodzimego przeprowadzić stabilizację gruntu cementem z 

wykorzystaniem kruszywa z rozbiórki. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. 

 

3. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

Przygotowanie podłoża 

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancją określoną w niniejszym opisie. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
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W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. 

Warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 

powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszać. 

Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 

w dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 

leżącej warstwy nawierzchni. 

 

3. PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH  

Przygotowanie podło ża 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową zgodnie z 

projektem wykonano warstwę odcinającą. 

W związku z zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża 

warstwy odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony 

wzorem: 

15

85

15
D

d
≤

 

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej, 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
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Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-

krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia – zgodnie z częścią rysunkową projektu. Maksymalna 

łączna grubość warstw podbudów z kruszywa po zagęszczeniu nie może przekraczać 23 cm - należy je 

wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 

projektowaną – 20 cm. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 

krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 

krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po zagęszczeniu kruszywa grubego należy 

rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania 

należy użyć płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość 

warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 

grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i 

wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 

penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

4. NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA POLNEGO  

Podło że 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kamienia zgodnie z powyższymi wytycznymi – grubości zgodnie z 

rysunkami. 

Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnię z kamienia przeznaczono dla ruchu kołowego i 

pieszego, rowerowego wykonuje się na podsypce zagęszczonej z miału kamiennego, granitowego.  

Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kamienia zgodnie z 

dokumentacją projektową. 
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Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni zastosowano obrzeża kamienne, granitowe szare 8*30*100 cm na ławach 

betonowych z oporem – zgodnie z dokumentacją projektową. 

Podsypka 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić min. 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni  

Kamienie układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły średnio od 2 

do 3 mm. Kamienie należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu - kamienie należy układać pionowo 

uzyskując wzajemne klinowanie pomiędzy nimi. Należy zachować wysoką staranność przy układaniu i 

zagęszczaniu końcowym nawierzchni - nie należy doprowadzać do pękania kamienia, który po 

zawibrowaniu powinna stworzyć równe powierzchnie.Po ułożeniu kamienia, szczeliny należy wypełnić 

miałem kamienny, a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych, obficie polać wodą, a następnie uzupełnić ubytki miału - czynność powtarzać, aż do 

stwierdzenia braku ubytków miału po polewaniu. Do ubijania ułożonej nawierzchni stosować wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kamienia przed uszkodzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym. 

Do zagęszczania nawierzchni nie używać walca. 

 

5. WYKONANIE OBRZEŻY 

Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Podłoże lub podsypka  

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 

lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 

zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

Ława 

Ławy betonowe z oporem wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 

korycie wyrównać warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-

06251 [3]. 

Ustawienie obrzeży chodnikowych 

Obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanych ławach z oporem w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je 

piaskiem. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

Obrzeża 

Zastosowano obrzeża kamienne granitowe, szare o wym. 8 x 30 x 100 cm. 
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6. SCHODY WEJŚCIOWE 

Zaprojektowano remont trzech biegów schodowych o konstrukcji murowanej z cegły wykańczane 

kamieniem naturalnym - granit.  

 

Schody S1  

- Stopnice blokowe nr 3 i 4, istniejące do przełożenia  

- Stopnice blokowe nr 1 i 2, wtórne do wymiany na granitowe analogiczne jak oryginalne 

- Klej do kamienia, mrozoodporny 

- Podstawa, trzon schodów (niewidoczny) murowany z cegły klinkierowej 

- Izolacja przeciwwilgociowa Abizol R+P 

- Chudy beton gr. 10 cm 

- Podbudowa z zagęszczonego piasku, pospółki 

- Grunt rodzimy, stabilny 

 

Schody S2  

- Stopnica blokowa nr 2, istniejąca do przełożenia  

- Stopnica blokowa nr 1 wtórna do wymiany na granitową analogiczną jak oryginalna 

- Klej do kamienia, mrozoodporny 

- Podstawa, trzon schodów (niewidoczny) murowany z cegły klinkierowej 

- Izolacja przeciwwilgociowa Abizol R+P 

- Chudy beton gr. 10 cm 

- Podbudowa z zagęszczonego piasku, pospółki 

- Grunt rodzimy, stabilny 

 

Schody S3  

- Stopnica blokowa nr 1 wtórna do wymiany na granitową analogiczną jak oryginalne 

- Stopnice pozostałe do demontażu i ponownego montażu po remoncie murowanej podstawy 

- Remont istniejącej podstawy murowanej: szpałdowanie ubytków cegły, skucie tynków i wykonanie od 

podstaw nowych wapiennych w technologii elewacyjnej  

- Klej do kamienia, mrozoodporny - ponowny montaż stopnic, sklejenie pęknięć stopni dolnych 

 

Uwaga: Poziomy nawierzchni otoczenia należy tak wyprowadzić kopertowaniem, aby zachować 

jednakową wysokość stopnia pierwszego w odniesieniu do pozostałych. 
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Ad 2 

Rekonstrukcja hełmu wieży. 

Zgodnie z dostępną ikonografią wieża przed drugą wojną światową była zwieńczona okazałym hełmem 

posadowionym na czworokątnej podstawie. Dolna podejście pod pierwszą cebulę miało kształt 

czworoboczny że ścinanymi narożnikami pozwalającymi uzyskać ośmioboczny kształt cebuli. Posiadała 

ona u podstawy cztery boki szersze (równoległe do ścian wieży) oraz cztery boki krótsze (ścinające 

narożniki wieży).  

Poszczególne połacie przechodząc w górę na krążynach uzyskiwały na podejściu pod latarnię kształt 

ośmioboku symetrycznego, foremnego, z którego wyprowadzono słupy latarni i podstawę pod cebulę 

górną wieńczącą wraz z iglicą całość. 

W wyniku działań wojennych hełm uległ całkowitemu zniszczeniu i nie został odtworzony do dnia 

dzisiejszego. Obecnie wieża jest przekryta prostym daszkiem czterospadowym o kształcie piramidy. 

 

W ramach projektu zakłada się odtworzenie hełmu na podstawie dostępnej ikonografii w kształcie i 

proporcjach jak najbardziej zbliżonych do oryginału.   

 

 
fot. nr 26 Zdjęcie powojenne od strony prezbiterium. Archiwum WUOZ Opole. 
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fot. nr 27, 28 Widok współczesny zadaszenia wieży elewacja południowa i zachodnia. 

 

 

fot. nr 29 Widok hełmu historycznego. 
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fot. nr 30 Widok hełmu historycznego. 

W celu odbudowy hełmu zostaną wykonane następujące roboty budowlane: 

• ustawienie rusztowań na całym obwodzie wieży (również do prac elewacyjnych) 

• rozebranie istniejącego zadaszenia wraz z konstrukcją drewnianą 

• wykonanie pomiarów sprawdzających geometrię korony wieży 

• ocena stanu technicznego górnych warstw murów, wykonanie ewentualnych 

napraw/przemurowań 

• wykonanie szalowania, zbrojenia i betonowania wieńca wraz z jądrem gzymsu koronującego 

wieżę 

• dostawa i montaż zdwojonych namurnic 20*20 cm - podstawa do montażu konstrukcji hełmu, 

namurnice w punktach oparcia rusztu hełmu mają posiadać osadzone przelotowo pręty 

gwintowane M45, na które zostanie osadzony i skręcony cały hełm. Namurnice skręcone do 

wieńca na szpilkach M30 co 60 cm, w narożach układane na nakładkę prostą i zamek 

zwyczajny. 

• zabezpieczenie wieży przed opadami 

• wykonanie na poziomie terenu konstrukcji rusztu dolnego, podwójnego - dwa poziomy belek 

łączonych na nakładki proste skręcane - dolny równoległy do ścian wieży, górny obrócony o 45o 

(Poziom nr 1) 
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• montaż ośmiu słupów głównych hełmu z wykonaniem zastrzałów głównych podstawy prostych i 

narożnych (Poziom nr 2) 

• wykonanie wewnętrznych kleszczy krzyżowych skośnych oraz podwaliny na zastrzałach 

głównych pod osadzenie krążyn dolnych (Poziom nr 3) 

• stężenie obwodowe i prostopadłe słupów na poziomie podłogi latarni (Poziom nr 5) 

• wykonanie kleszczy krzyżowych skośnych górnych oraz kleszczy obwodowych wokół 

ośmioboku wytyczonego przez rzut słupów (Poziom nr 4) 

• wykonanie kleszczy poziomych oraz belki oczepowej powyżej latarni (Poziom nr 7 i 8) 

• wykonanie dwupoziomowej konstrukcji krokwiowej pod krążyny cebuli górnej i iglicę (Poziom 8 i 

9) 

• dostawa i montaż marki stalowej ze szpilkami do osadzenia iglicy (Poziom nr 10) 

• dostawa i montaż krążyn wszystkich elementów hełmu wg rys. siatek odwzorowań 

• dostawa i montaż kompletnej iglicy z kulą i krzyżem (elementy złocone) 

• wykonanie pełnego deskowania całego hełmu, podłogi i sufitu latarni 

• wykonanie kompleksowego pokrycia hełmu blachą miedzianą gr. 0,70 mm w pasach łączonych 

pionowo na rąbek leżący, a poziomo na zakład z wykonaniem wszystkich przetłaczanych i 

naginanych profili gzymsowych wg rysunków szczegółowych 

• podniesienie z poziomu terenu skończonego hełmu i osadzenie na przygotowanych 

namurnicach, skręcenie na markach nakrętkami samohamownymi M45 na podkładkach (punkt 

do wykonania po zakończeniu profilowania ciągniętego gzymsu koronującego) 

• montaż instalacji odgromowej  

Ad 3 

Remont więźby dachowej i wymianę pokrycia dachowego na wszystkich połaciach dachowych 

Głównym zakresem prac na zachowanej prawie w całości substancji zabytkowej są roboty związane z 

istniejącą więźbą dachową oraz odtworzeniem na połaciach historycznego pokrycia z łupka. 

Obecnie obiekt jest pokryty malowaną blacha ocynkowaną, która jest w złym stanie technicznym oraz 

została ułożona z szeregiem błędów wykonawczych. Skutkuje to rozszczelnieniem pokrycia w wielu 

miejscach dachu - obiekt jest na bieżąco kontrolowany przy opadach, są wykonywane regularne 

naprawy przecieków.   

Na obiekcie mamy w sensie geometrycznym dwa dachy główne i trzy dachy pomocnicze na 

dobudówkach: 

• dwuspadowy dach nawy głównej zamknięty szczytowo od wschodu i centralnie wieżą z 

bocznymi elementami szczytu od strony zachodniej, na połaci południowej zlokalizowane są 

cztery lukarny zadaszone szczytowo, a na połaci północnej dwie (dwóch brakuje) w części 

wschodniej kalenicy wykonano jednocebulową sygnaturkę z pojedynczą latarnią  

• dach nad prezbiterium dwuspadowy zamknięty szczytowo od strony nawy głównej i częścią 

dachu stożkową nad absydą od strony wschodniej 

• dwa dachy kopertowe dochodzące do prezbiterium przekrywające zakrystię i kaplicę oraz dach 

kopertowy nad wejściem na chór przylegający do wieży od strony południowej 
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fot. nr 31 Widok dachów od strony południowo - wschodniej: nawa główna z lukarnami, prezbiterium i dach zakrystii. 

 

 

fot. nr 32 Widok dachów od strony północno - zachodniej: nawa główna z lukarnami (dwóch brakuje). 
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fot. nr 33 Widok dachów od strony północno - wschodniej: zdjęcie historyczna z widocznymi lukarnami dachu głównego (4 szt.). 

Widoczne również lukarny na dachach kaplicy i zakrystii z odtwarzania, których zrezygnowano. 

 

Powyższa geometria dachów jest efektem ostatniej poważnej przebudowy i rozbudowy Kościoła w 

kierunku wschodnim.  

 

Zdecydowanie ciekawsza sytuacja ma miejsce jak chodzi o więźbę dachową, która pokazuje 

poszczególne etapy rozbudów Kościoła.  

W nawie głównej można jednoznacznie zidentyfikować i opisać trzy układy konstrukcyjne wiązarowe 

oraz powiązany z nimi układ konstrukcyjny sygnaturki.  

Oddzielne rozwiązanie, niezwiązane z konstrukcją dachu nawy głównej zastosowano nad prezbiterium. 

 

Nawę główn ą ze względu na rodzaje konstrukcji przekryto praktycznie 50/ 50 w nast ępujący 

sposób: 

a) część najstarsza wi ęźby  

przylega do wieży i składa się z czterech wiązarów pełnych (IV do VII) i nie posiada własnych wiązarów 

pustych zlokalizowanych pomiędzy nimi - zostały usunięte przy przebudowie. Rozstaw wiązarów 

pełnych jest różny. Jest to w całości układ zmodyfikowany w trakcie rozbudowy - nie usunięto wszystkich 

pierwotnych elementów więźby, tylko prowadzono nowe nakładając je od góry. Tak więc obecnie mamy 

powiązane ze sobą dwie więźby dachowe jedna na drugiej. 
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Układ pierwotny jest to więźba o wiązarach półotwartych stolcowo - krokwiowych z zastosowanym 

rozporem stolcowym. Krokwie i stolce leżące są oparte na dolnych belkach kulawkowych rozpiętych 

pomiędzy  ścianami zewnętrznymi, a ścianami nośnymi głównego sklepienia. Belki wiązarowe wiązarów 

pełnych usytuowane są powyżej sklepienia głównego i oparte na murowanych słupach za 

pośrednictwem podwaliny - końcami spinają stolce i krokwie. Zastosowano drewno obrabiane 

tradycyjnie - półdrzewa, ćwierćdrzewa z widocznymi obłymi krawędziami po oflisach. Wiązania 

tradycyjne ciesielskie, wiązary z numeracją ciesielską, odwiązane na placu ciesielskim.   

 

W opisanym układzie brak jest jętki charakterystycznej dla tego typu układu oraz brak jest podłużnych 

elementów stężających obydwie ściany stolcowe, połaciowe - zazwyczaj taką rolę pełnią płatwie, 

zastrzały, miecze od słupów do płatwi i rozpory połaciowe ścian stolcowych.  

 

Brakujące funkcje stężające zostały przejęte przy przebudowie przez nałożony na w/w układ czterech 

płatwi na każdą z połaci. Płatwie zostały nałożone na stare wiązary od góry, a nie tak jak to ma miejsce 

w rozwiązaniach tradycyjnych pod krokwiami i zostały obrócone płaszczyznami równolegle do połaci.  

Zastosowano płatew stopową, dwie połaciowe i kalenicową (komplet na każdej z połaci). Obrócenie 

płatwi spowodowało przy montażu górnych krokwi brak wystąpienia zaciosów krowiowych - są one 

prawdopodobnie mocowane mechanicznie od góry do płatwi. Rozmieszczenie krokwi górnych 

(wiązarów pustych) nie nawiązuje rytmem do ustawienia wiązarów pełnych więźby pierwotnej. 

 

 
fot. nr 34 Południowa część wiązara pełnego - widoczny stolec leżący z krokwią, rozpór, belka wiązarowa i elementy naprawcze 

zastrzały i zwidłowania końcówek belek wiązarowych. 
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fot. nr 35 Środkowa część wiązara pełnego - widoczny rozpór, obustronne zastrzały naprawcze oraz brak jętki. 

 

 
fot. nr 36 Północna część wiązara pełnego - widoczny rozpór, zastrzały naprawcze, obrócone płatwie połaciowe i drugi poziom 

nałożonej więźby młodszej w formie wiązarów pustych otwartych (bez belek wiązarowych). 
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W ramach tego dwuskładnikowego układu konstrukcyjnego wprowadzono również dwa główne elementy 

naprawcze, wzmacniające: 

- końce pierwotnych belek wiązarowych zostały wzmocnione poprzez obustronne nakładki skręcane 

śrubami tzw. zwidłowanie  

- wprowadzono podwójne zastrzały w formie kleszczy pomiędzy krokwiami wiązara pełnego, a belką 

wiązarową bliżej osi podłużnej nawy - jest to rozwiązanie dyskusyjne ponieważ przenosi siły ściskające 

od krokwi (przejmowane normalnie w takim układzie przez jętkę, której nie ma) w dół zamieniając je na 

zginające z przyłożeniem do belki, która w tym układzie jest głównie elementem rozciąganym. Należy 

kontrolować odległość belek wiązarowych od sklepienia - nie powinny one między sobą oddziaływać. 

    

b) część więźby nad przedłu żeniem nawy 

Jest to układ stolcowo - wieszarowy półotwarty, w który został wpisana konstrukcja sygnaturki. Składa 

się z trzech wiązarów pełnych skonstruowanych w systemie mieszanym: 

- po dwie ściany stolcowe podłużne na połać: wewnętrzna leżąca, zewnętrzna stojąca na belkach 

kulawkowych, stężenie poprzeczne za pomocą kleszczy na stolcach leżących poniżej górnej płatwi 

połaciowej 

    
fot. nr 37, 38 Południowa część wiązara pełnego - widoczne ściana stolcowa stojąca łączona z belką wiązarową na nakładkę 

prostą, ściana stolcowa leżąca łączona do belki wiązarowej na czop, zastrzał wieszarowy na belce wiązarowej łączony na czop, 

płatwie stopowa i dwie połaciowe, w tle belka kulawkowa na której stoją stolce skrajne, u góry kleszcze poprzeczne i miecze 

podłużne  
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- wieszara jednowieszakowego z zastrzałami wieszarowymi (wiązary skrajne układu nr I i III) oraz 

wieszara dwuwieszakowego (wiązar nr II) centralnie przechodzącego przez konstrukcję sygnaturki 

 

    
fot. nr 39, 40 Wiązar nr III - belka wiązarowa z poprzeczną i podłużną podwaliną, pojedynczy wieszak z zastrzałami wieszarowymi, 

kleszcze poprzeczne i górne mieczowanie podłużne  

 

Układ jest stężany podłużnie w połaciach za pomocą płatwi stopowej, dwóch połaciowych na każdej z 

połaci oraz centralnej belki kalenicowej. Dodatkowe stężenia w tym kierunku zapewniają miecze 

pomiędzy wszystkimi stolcami, a płatwiami oraz podwalina podłużna z zastrzałami stężającymi 

konstrukcję sygnaturki. 

 

W obręb opisanego powyżej układu została wpisana konstrukcja sygnaturki: 

- na belka wiązarowych wykonano dodatkowe wzmocnienie poprzez nałożenie podwalin poprzecznych  

- na podwalinach poprzecznych ułożono główną podwalinę podłużną równoległą do kalenicy, na 

poziomie której w wiązarze środkowym następuje rozejście belek w formę prostokątnego, kwadratowego 

stołu podstawy pod słupy sygnaturki 

- w wiązarach nr I i III pojedyncze wieszaki schodzą do podwaliny podłużnej i za pomocą płaskowników i 

prętów gwintowanych podwieszają łącznie wszystkie elementy: belkę wiązarową, podwalinę poprzeczną 

i podłużną 
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fot. nr 41  Wieszak i belka wiązarowa III wiązara, podwalina poprzeczna(na belce) i podłużna, zastrzał podłużny sygnaturki 

fot. nr 42  Stół podstawy sygnaturki (wiązar nr II) - słupy nr II, III, IIII oraz wieszak południowy (nr I)   

 
fot. nr 43, 44 Wiązar nr II - Słup nr II i wieszak schodzący do podwaliny poprzecznej (niżej niż w wiązarach I i III)  
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fot. nr 45 Wiązar nr II - skrzyżowanie podwalin poprzecznej i podłużnej, widoczne zdwojenie wieszaka oraz słup nr IIII 

fot. nr 46 Oznaczenie ciesielskie na stole sygnatury dla słupa nr VIII, w tle u dołu widoczna obejma prętowa wieszaka  

 

- w wiązarze nr II występują dwa rozsunięte wieszaki (u góry rozparte rozporem wieszarowym) 

schodzące niżej do podwaliny poprzecznej i za pomocą płaskowników i prętów gwintowanych 

podwieszają łącznie belkę wiązarową i podwalinę poprzeczną 

- na stole rusztowym zostały ustawione słupy 6 szt., które tworzą widoczny na dachu kształt sygnatury - 

rolę "brakujących" dwóch słupów (sygnatura jest ośmioboczna) pełnią górne odcinki wieszaków, 

powyżej zastrzałów wieszarowych (w elewacji słupy północny i południowy)  

- podłużnie sygnaturka została stężona wspomnianymi wcześniej zastrzałami od podwaliny podłużnej do 

słupów III i VII 
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Dach nad prezbiterium 

Jest zbudowany na bazie trzech pełnych wiązarów otwartych (nr IA, IIA, IIIA), z których każdy jest 

inaczej skonstruowany 

- wiązar IA przylegający do ściany szczytowej nawy głównej składa się z dwóch stolców leżących 

posadowionych na belkach kulawkowych ułożonych w pachach sklepienia, stolce u góry są rozparte 

kleszczami przechodzącymi poniżej płatwi do krokwi wiązara. Dodatkowym stężeniem są półkleszcze 

spinające stolce na poziomie namurnicy/płatwi stopowej opartej na murze zewnętrznym za 

pośrednictwem krótkich belek kulawkowych. Całość dodatkowo jest wyposażona w pojedynczy wieszak 

biegnący od belki kalenicowej pomiędzy kleszczami.  

W wiązarze tym brakuje charakterystycznych dla układu wieszarowego zastrzałów. 

 

    
fot. nr 47 Wiązar nr IA - wieszak pojedynczy(bez zastrzałów wieszarowych), płatew połaciowa, kleszcze poziome i część 

podłużnego stężenia krzyżem św. Andrzeja  

fot. nr 48 Podstawa stolca leżącego na belce kulawkowej + półkleszcze do namurnicy  

 

- wiązar IIA nie posiada już stolców, zostały natomiast wprowadzone zastrzały wieszarowe, a 

pojedyncze kleszcze poziome zastąpiono zdwojonymi kleszczami skośnymi łączącymi przeciwległe 

namurnice/płatwie stopowe z płatwiami połaciowymi (forma krzyża św. Andrzeja). W związku z brakiem 

stolców nie występują również stężenia półkleszczowe.  Pojedynczy wieszak analogiczny jak w wiązarze 

nr IA.  
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fot. nr 49 Wiązar nr IIA - wieszak z zastrzałami, środkowe skrzyżowanie stężenia podłużnego 

fot. nr 50 Wiązar IIA - kleszcze skośne skręcane u dołu wieszaka 

 

fot. nr 51 Dół wieszaka wiązara IIIA z półkleszczami odchodzącymi do wiązarów półpełnych nr IB, IIB, IIIB absydy. Powyżej 

kleszcze krzyżowe wiązara IIIA. 



R E M O N T    K O Ś C I O Ł A    P A R A F I A L N E G O    G R O B N I K A C H 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1, 48 - 100 Głubczyce,  
telefon: +48 500 253 296 poczta: prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl   

 
 

 
 
 

 

 

 
fot. nr 52 Wiązar IIB półkleszcze skośne górne dochodzące do płatwi połaciowej absydy 

 

 
fot. nr 53 Wiązar IIB półkleszcze skośne dolne dochodzące do krokwi powyżej namurnicy absydy 
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- wiązar IIIA jest generalnie powtórzeniem wiązara nr IIA, jednak pełni jeszcze dodatkową rolę w 

zakresie stężenie wiązarów "półpełnych" ustawionych na półokrągłej absydzie. Od wiązarów nr IB, IIB, 

IIIB wyprowadzono podwójne kleszcze tworzące w każdym z nich statyczny trójkąt - spięcie wierzchołka 

następuję na wieszaku wiązara IIIA, pierwsze kleszcze odchodzą do płatwi połaciowej, a drugie w dół do 

krokwi ok. 50 cm powyżej namurnicy/płatwi stopowej 

 

Całość została stężona podłużnie za pomocą namurnicy/płatwi stopowej, płatwi połaciowej i belki 

kalenicowej. Dodatkowym stężeniem jest podłużny krzyż św. Andrzeja spinający wszystkie wieszaki z 

przejściem jednego ramienia w absydzie aż do krokwi umieszczonej w osi kościoła.   

 

Dachy kopertowe cz ęści ni ższych, dobudówek 

Są to niewielkie dachy o konstrukcji prostej. W chwili obecnej przed rozebraniem poszycia nie ma do 

nich dostępu pozwalającego na ocenę układu konstrukcyjnego oraz jego stanu technicznego. W trakcie 

prowadzenie robót zostaną wykonane oględziny i ewentualne naprawy elementów skorodowanych. 

 

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót innych wyrobów/urządzeń itp. niż dobrane przez 

projektanta, w zakresie obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji - w razie konieczności - będzie 

ponowne dokonanie obliczeń, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja międzybranżowa oraz 

dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji. 

 

PODSUMOWANIE WRAZ Z WYTYCZNYMI WYKONAWCZYMI  

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich części więźby, rozpoznaniu układów konstrukcyjnych oraz 

występujących w nich problemach konstrukcyjno – konserwatorskich, można wyszczególnić następujące 

zagadnienia do rozwiązania wykonawczego: 

− odkształcenia elementów wynikające ze zlegu - typowe dla świeżo użytego drewna 

− odkształcenia elementów wynikające z osłabienia nośności elementów 

− korozję biologiczną i wynikającą z występowania szkodników drewna 

− naprawy wykonywane w okresach poprzednich bez rozpoznania statyki poszczególnych części, 

metodami odbiegającymi od praktyk konserwatorskich 

− nieszczelności i znaczną korozję poszycia ceramicznego 

 

Generalnie oceniając obiekt jako całość mamy styczność z bardzo dobrze zachowaną więźbą o 

wielorakich rozwiązaniach statycznych. Jest ona przykładem wysokiego kunsztu zarówno w zakresie 

pomysłu na rozwiązania konstrukcyjne jak i na wysoką klasę rzemieślniczą bezpośrednich wykonawców 

obiektu. 

 

Pomimo występujących problemów, które wymagają ingerencji remontowej, cały obiekt znajduje się w 

stanie dobrym. Przeprowadzone oględziny i inwentaryzacja nie wykazały występowania korozji 

biologicznej oraz żerowania szkodników drewna. 
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Ad a 

Odkształcenia powstałe w wyniku naturalnego skurczu drewna w trakcie jego odsychania doprowadziły 

w kilku miejscach konstrukcji do rozluźnienia połączeń ciesielskich oraz do skrętu niektórych elementów. 

Jest to proces typowy i w omawianej więźbie nie stanowi poważnego problemu konstrukcyjnego.  

 

Niemniej jednak w trakcie prac remontowych należy każde połączenie ciesielskie ocenić pod kątem 

osłabienia lub uszkodzenia. W przypadku niewielkich szczelin skurczowych, braku uszkodzeń 

kołkowania oraz stabilności węzła nie należy podejmować działań naprawczych. 

Wszystkie wiązania, w których zostanie stwierdzone znaczne rozluźnienie lub uszkodzenie połączeń 

podlegać będą naprawie. W przypadku rozluźnienia skurczowego z zachowanym kołkowaniem należy 

węzeł ustabilizować poprzez wstawki klinujące w miejscach rozejścia się elementów. 

 

W węzłach trwale uszkodzonych, z zerwanym kołkowaniem, uszkodzonym czopem lub gniazdem 

elementy należy ponownie połączyć metodą tradycyjną. Kołek wykonać ręcznie z drewna twardego np. 

dębiny, w miarę możliwości wykorzystać oryginalne otworowanie.  

 

Jeżeli któryś z elementów łączonych[czop, gniazdo] jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający 

wykonanie połączenia substancji oryginalnej, należy go wymienić na nowy poprzez wstawienie odcinka 

naprawczego[wszczepu] łączonego do oryginalnego za pomocą tradycyjnych metod ciesielskich.  

Dla ich wzmocnienia, ze względu na stan drewna dopuszcza się zastosowanie dodatkowego skręcenia 

śrubami przelotowymi. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek współczesnych płytek stalowych 

ciesielskich, kolczastych.  

 

Dla połączeń wzdłużnych stosować wiązania na nakładkę prostą, skośną, ukośną lub zamek prosty. 

Użyte do naprawy drewno powinno zostać ręcznie obrobione, przestrugane z uwzględnieniem 

dopasowania sortu do naprawianego elementu – całe drzewo, półdrzewo, drzewo krzyżowe z 

pozostawionym z  właściwej strony oflisem.   

 

Nie należy jednak podejmować prób scalania kolorystycznego i ujednolicania całości – naprawa ma być 

wykonana profesjonalnie, ale powinna być czytelnym elementem wprowadzanym, co w przyszłości 

pozwoli na ocenę historii kolejnych ingerencji naprawczych oraz da podstawy do oceny skuteczności i 

trwałości wykonanych prac.   

    

Ad b 

Na przestrzeni wielu lat użytkowania niektóre elementy zaczęły wykazywać odkształcenia od obciążeń. 

Nie są to jednak stany mogące powodować zagrożenie dla statyki układu. Widoczne jest to zwłaszcza w 

przypadku krokwi, które wykonano generalnie o przekrojach leżącego prostokąta [odmiennie niż we 

współczesnej praktyce ciesielskiej]. 

Częściowo ich ugięcia powstały od obciążeń stałych oraz śniegu, wiatru, a częściowo wynikają z 

powodu zlegu opisanego w poprzednim punkcie.  

Krokiew czy belka zginana w zależności od sposobu ustawienia strony dordzeniowej w stosunku do  
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działających sił różnie się odkształca. Część elementów została ustawiona nieprawidłowo – rdzeń 

znajduje się po stronie zgodnej z działaniem sił, element ugina się od nich i dodatkowo od naturalnego 

skurczu.  

Większość posiada stronę dordzeniową po stronie przeciwnej do kierunku sił co powoduje 

równoważenie się obciążeń z odkształceniami skurczowymi. 

 

W związku z faktem, że opisane zmiany nie mają większego wpływu na statykę układu, nie należy 

podejmować prób wymiany elementów. W celach estetycznych związanych z poszyciem należy 

wykonać wyrównania od górnej części krokwi poprzez nabicie dodatkowych nakładek w formie kontrłat 

lub poprzez klinowe podbicie kontrłat przed wykonaniem deskowania. Efektem całości działań ma być 

ujednolicenie połaci, likwidacja lokalnych przełamań i sfalowań płaszczyzny połaci. 

 

Większość odkształceń jest spowodowana osłabieniem wiązań z powodów opisanych w poprzednim 

punkcie. Po likwidacji przyczyn i ponownym spasowaniu elementów konstrukcja odzyska zakładane 

właściwości nośne. 

 

Ad c 

Nie stwierdzono występowania zagrzybienia powstałego w wyniku zawilgoceń napływowych z 

nieszczelnego poszycia – brak grzybów pleśniowych czy grzybów domowych.  

W przypadku szkodników drewna w kilku miejscach występują powierzchniowe uszkodzenia drewna, 

natomiast nie stwierdzono bieżącej aktywności owadów, w tym przypadku spuszczela pospolitego. Jego 

obecność wynikała prawdopodobnie z niestarannego okorowania ofisu, z którym owady zostały 

przeniesiona na obiekt. Nie doszło jednak do zaatakowania konstrukcji w szerszym zakresie. 

Uszkodzenia głównie powierzchniowe na niewielkich fragmentach poszczególnych elementów bez 

wpływu na ich nośność. 

 

Należy jednak stwierdzić, że istnieje duże prawdopodobieństwo większych uszkodzeń w częściach 

obecnie niedostępnych: wiązaniach kalenicowych, wiązaniach na płatwiach stopowych i z belką 

wiązarową. Jak wskazuje praktyka, są to miejsca szczególnie narażone na nieszczelności, a w 

przypadku zabudowanych części stopowych dodatkowo pozbawione wentylacji. Analogicznie wygląda 

temat namurnic – dopiero po rozebraniu poszycia, usunięciu polepy będzie możliwe dokonanie 

całościowej oceny ich stanu.  

 

Postępowanie z elementami o niewielkim stopniu uszkodzenia powinno się ograniczać jedynie do 

powierzchniowego usunięcia infekcji poprzez zestruganie warstwy o odpowiedniej grubości. Następnie 

należy wykonać dezynfekcję i zabezpieczenie środkiem impregnującym.  

 

Należy użyć uznane i sprawdzone środki np. Pleśniotox [wodny – alkoholowy roztwór soli sodowych 

kumylofenolu i merkaptobenotinazolu], ze względu na silny zapach stosować przy rozebranym poszyciu 

co jednocześnie pozwoli na zabezpieczenie konstrukcji z każdej strony. Dodatkowo całą konstrukcję 

należy zabezpieczyć poprzez natrysk preparatem ognioochronnym – opis w dalszej części. 
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W przypadku elementu silnie skorodowanego należy przeprowadzić pomiar i wykonać dokumentację 

fotograficzną części zaatakowanej, opisać ją w notatkach wykonawczych z określeniem zakresu do 

wymiany. Po usunięciu części skażonej w jej miejsce należy zabudować na łączeniach ciesielskich 

element naprawczy. 

  

Bardzo ważną czynnością, którą bezwzględnie należy wykonać, w każdym przypadku zastosowania 

wstawek jest ich precyzyjne zabezpieczenie środkami ochronnymi. Wyłącznie po docięciu i spasowaniu 

elementu, a przed jego stałym zabudowaniem poddać go min 24 godzinnej kąpieli w środku 

zabezpieczającym. Części nowe wykonywane ze stosunkowo świeżo pozyskanego drewna są 

wielokrotnie bardziej podatne na infekcję – zawierają dużo więcej substancji odżywczych sprzyjających 

rozwojowi drobnoustrojów. Impregnacja standardowa wykonywana na drewnie przed docięciem nie jest 

wystarczająca – zabezpiecza powierzchniowo, przy zaciosaniu wiązań jest odsłaniane drewno 

niezabezpieczone.  

 

Przy ewentualnym innym niż proponowanym doborze środka, nie należy stosować środków 

zmieniających wygląd drewna. Każdorazowo należy uzyskać zgodę Projektanta, a środek powinien być 

produktem sprawdzonym w praktyce prac konserwatorskich. 

Prace wykonywać należy z dużą starannością, przy użyciu pędzla lub wałka nie dopuszczać do 

postawania zacieków. Materiał nakładać cienkimi warstwami, każda kolejna po całkowitym odeschnięciu 

poprzedniej, min. 3 warstwy. 

 

Ostatnim zabiegiem zabezpieczającym całą więźbę będzie wykonanie nasączenia preparatem 

ognioochronnym np. Fobos M-4 

Fobos M-4 ma postać krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie białoszarej, będącego mieszaniną 

soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym środkiem służącym do 

ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów 

- technicznych szkodników drewna. Stosowanie Fobosu M-4 powoduje uzyskanie właściwości materiału 

niezapalnego dla drewna budowlanego sosnowego grubości >= 18,0.  

Zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed oddziaływaniem wody, opadów atmosferycznych 

powodujących wymycie środka impregnacyjnego.  

Fobos M-4 jest środkiem higienicznym, całkowicie bezpiecznym i może być użyty w budynkach.  

W przypadku istniejącego obiektu zastosowanie metod impregnacji wgłębnej jest niemożliwe, należy 

stosować impregnację powierzchniową poprzez malowanie lub natrysk. Roztwór FOBOS-u M-4 nanosi 

się na powierzchnię suchego drewna przy użyciu pędzla ławkowca, wałka lub pistoletu. Zabieg należy 

powtarzać kilkakrotnie do całkowitego zużycia wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania lub 

natryski należy wykonywać po uprzednim wyschnięciu warstwy naniesionego FOBOS-u M-4.  

Nie należy stosować przy malowaniu barwników załączanych standardowo do preparatu - wygląd 

drewna nie powinien ulec zmianie. 

 

 



R E M O N T    K O Ś C I O Ł A    P A R A F I A L N E G O    G R O B N I K A C H 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1, 48 - 100 Głubczyce,  
telefon: +48 500 253 296 poczta: prac.architektoniczna@gmail.com, skoumal@wp.pl   

 
 

 
 
 

 

Ad d 

Na omawianym obiekcie można zauważyć naprawy wprowadzane podczas przebudowy, doraźnych 

remontów oraz przeglądów więźby. Zostały one szerzej opisane w rozdziałach omawiających 

poszczególne części dachu.  

W większości przypadków ich doraźny, awaryjny charakter powodował niedostateczne przeanalizowanie 

statyki danego układu poddawanego wzmocnieniu, co prowadziło do stosowania niektórych napraw w 

miejscach dających wątpliwą gwarancję skuteczności.  

Generalnie nie stanowi to większego problemu – po wykonaniu stabilizacji i naprawie łączeń możliwe 

będzie ich usunięcie. Decyzję tę należy podjąć na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Projektantem.  

W trakcie robót może się okazać, że niektóre wiązary wymagają wprowadzenia wzmocnień – należy się 

wtedy kierować przy doborze sposobu wiedzą o tradycyjnych rozwiązaniach więźb dachowych.  

Przykładowo aby ograniczyć ugięcie krokwi wiązarów najstarszych wprowadzono zastrzały przenoszące 

obciążenia na belkę wiązarową, co przy braku jętki jest rozwiązaniem statycznie nieuzasadnionym - w 

tym miejscu należy wprowadzić zgodnie ze schematem tradycyjnym jętki powyżej rozporu stolcowego, 

które zabezpieczą krokwie przed ugięciem i tym samym wyzerują siły przenoszone zastrzałami na belkę 

wiązarową.  

 

Podstawową zasadą musi być jak najmniejsze ingerowanie nowymi elementami w oryginalny układ 

więźby. Należy je wprowadzać jedynie w ostateczności, kiedy zawiodą próby naprawy elementów 

istniejących. W przypadku zastosowania nowego elementu wzmacniającego ma on być oznaczony i 

powinien się jednoznacznie odróżniać od konstrukcji oryginalnej, nie należy podejmować prób scalenia 

np. kolorystycznego czy sposobu obróbki.  

Wszystkie wprowadzane elementy mają być montowane do więźby metodami ciesielskimi, w sposób 

odwracalny bez szkody dla substancji oryginalnej. 

 

W ramach robót należy również uzupełnić brakujące fragmenty więźby. W kilku miejscach usunięto 

pojedyncze części układu - głównie fragmenty podwalin czy namurnic. 

W takich przypadkach należy doprowadzić do stanu oryginalnego poprzez uzupełnienie brakujących 

elementów lub w przypadku braku takiej możliwości zastosować rozwiązanie zamienne zgodne z 

tradycyjnymi praktykami ciesielskimi. Należy również ocenić trwałość wykonanych napraw końcówek 

belek wiązarowych (zwidłowania) - w partiach obecnie widocznych ich tan jest dobry, natomiast ocenie 

trzeba poddać fragmenty pokryte obecnie deskowaniem po jego rozebraniu.  

 

Ad e 

Głównym i pilnym do rozwiązania problemem całości obiektu są postępujące w szybkim tempie 

rozszczelnienia poszycia dachowego. Pomimo dużej staranności użytkowników, bieżącej kontroli i prób 

napraw jest to proces gwałtownie postępujący, niemożliwy do opanowania metodami doraźnymi. 

Wynika to z bardzo złego stanu blachy, która została zamontowana ze zbyt małymi zakładami - skutkuje 

to podsączaniem łączeń w trakcie opadów i dużego wiatru oraz w okresach zalegania i topnienia śniegu.  

Kolejnym problemem jest zły dobór (za mały) średnic rynien i rur spustowych oraz brak zastosowania na 

ich łączeniu zbiorników buforowych, przelewowych. Przy intensywnych opadach orynnowanie nie radzi 
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sobie z bieżącym odprowadzeniem wód opadowych, co doprowadza do przelewania się rynien. Efektem 

tej sytuacji jest regularne zalewanie lica elewacji oraz gzymsu koronującego od strony więźby. 

W ramach zadania projektowego, po wykonaniu prac związanych z więźbą, głównym elementem jest 

całkowita wymiana pokrycia dachu na całym obiekcie. 

Na kościele należy zastosować pokrycie łupkiem naturalnym w układzie łuskowym - potwierdzonym 

historycznie wykończeniem dachu tego obiektu. Całość zostanie wykonana w rozwiązaniach 

systemowych krycia dachu systemu Rathscheck Schiefer [lub równoważny] - detale i instrukcja 

wykonania pokrycia w załączeniu do dokumentacji. 

  

Po wykonaniu wszystkich prac konserwatorsko-naprawczych przy więźbie, pasowania i równania 

ołacenia, po wykonaniu deskowania można przystąpić do prac związanych z wykonaniem obróbek 

blacharskich, do których należy zastosować blachę miedzianą gr. 0,70mm. Ze szczególną starannością 

należy podejść do miejsc narażonych na zaleganie śniegu oraz zbierających wodę np. koszy i obróbek 

przyściennych. 

 

Rynny odprowadzające i rury spustowe należy wykonać również z blachy miedzianej, przy czym rury 

spustowe do wysokości trzech metrów nad terenem mają zostać wykonane jako żeliwne z czyszczakiem 

podrynnowym z sitem, prostym [jest to niezbędne ze względu na licznie występujące kradzieże miedzi]. 

Na włączeniach rur spustowych do rynien zostaną wykonane zbiorniki z przelewem górnym w formie 

rzygacza. Całość podpięta do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

  

Przed przystąpieniem do w/w prac powinny zostać zakończone prace związane z naprawą gzymsów 

okapowych, koronujących, murów szczytowych – opis postępowania w części opracowania dotyczącej 

elewacji. 

Wszystkie płytki łupkowe należy mocować mechanicznie za pomocą wkrętów, gwoździ miedzianych lub 

mosiężnych.  

 

W ramach prac pokrywczych oddzielnym zadaniem jest wykonanie wymiany pokrycia dachów sygnatury 

kościelnej oraz hełmu wieży. Należy je wykonać z blachy miedzianej gr. 0,70mm układanej w technologii 

rąbka leżącego. W ramach tych prac przy rozstawionych rusztowaniach zewnętrznych należy dokończyć 

analizę i opis obecnie niedostępnych górnych partii konstrukcji sygnatury (hełm wieży będzie nowy).  

 

Całość robót zwieńczy montaż instalacji odgromowej na dachach, sprowadzonej do ziemi do sond 

wbijanych przy każdym ze zwodów pionowych – zgodnie z projektem branży elektrycznej. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

- Całość prac przy zabytku należy powierzyć Wykonawcy z udokumentowanym doświadczeniem w 

pracach przy porównywalnych obiektach zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia 

przy konserwacji zabytkowych elementów konstrukcji drewnianych 

- Prace należy prowadzić w zgodzie z zapisami dokumentacji oraz zgodnie z zapisami decyzji i 

pozwoleń, zwłaszcza konserwatorskich 
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- Wszelkie zmiany i problemy wykonawcze należy zgłaszać Projektantom, a ich rozwiązania uzgadniać z 

przedstawicielem Nadzoru Konserwatorskiego 

- Przy pracach stosować się do przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń oraz Planu BiOZ. 

 
Ad 4.  

Remont wszystkich elewacji wraz z odtworzeniem historycznego detalu architektonicznego oraz nową 

kolorystyką. 

 
Elementy przeznaczone do tynkowania – ściany zewn ętrzne 

Elewacje obiektu mają układ ramowy z ustawionymi osiowo otworami okiennymi. Całość obecnie jest 

otynkowana silnie cementowym tynkiem typu baranek wykonanym w drugiej połowie XX wieku.  

W trakcie prowadzonych wówczas prac usunięto wszystkie tynki historyczne, co zostało potwierdzone 

podczas prowadzonej inwentaryzacji w ramach niniejszego projektu. W kilkunastu miejscach na obiekcie 

występują ubytki i odspojenia tynku - nie stwierdzono wy tych miejscach obecności warstwowego układu 

tynkowego, jest to jednorodny tynk współczesny, cementowy. Dodatkowo analiza i porównanie obiektu 

ze zdjęciami, na których jest widoczny historyczny wystrój architektoniczny potwierdza jednoznacznie 

skucie tynków oryginalnych: dowodem na to jest profilowanie jedynych oryginalnych gzymsów, które 

zachowały się do dzisiaj oraz występujące na licu tynku (nie zakryte) haki od ankrów stężających obiekt. 

Ich profilowanie u podstawy nie zostało pokryte tynkiem współczesnym, co miałoby miejsce w 

przypadku jego wykonania na tynku oryginalnym - jest to dobrze widoczne w przypadku podstawy 

gzymsu podokapowego dachu głównego oraz gzymsu zakrystii. 

 
fot. nr 54 Podejście tynku wtórnego do belki górnej układy ramowego - braku uskoku, nadrzucenia tynku. Elewacja zakrystii. 
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fot. nr 55 Podejście tynków wtórnych układu ramowego do pierwszego profilu gzymsy podokapowego, widoczny uskok 

 

Przy skuwaniu tynków zniszczono również całkowicie profilowane detale architektoniczne wystroju 

elewacji: opaski okienne z kluczami, opaski z naczółkami belkowymi (prezbiterium), dolny profil 

opaskowy pod gzymsem koronującym, opaskę wejścia do zakrystii, dolne części opaski w portalu 

wejścia bocznego do kościoła, cały wystrój elewacyjny wieży kościelnej (układ ramowy, gzymsy). 

 

Zachowały się tylko: 

- główny gzyms podokapowy 

- gzymsy na zakrystii, kaplicy i przyporach wieży 

- profilowany, trójkątny naczółek drzwi do zakrystii 

- portal wejściowy drzwi bocznych do kościoła (część górna)      

 

Prace związane z wymianą tynków i skuciem detalu przeprowadzono w dwóch różnych okresach. W 

pierwszej kolejności została skuta i otynkowana wieża z wykonaniem widocznego do dzisiaj zadaszenia, 

a następnie w latach późniejszych w ten sam sposób potraktowano pozostałe wszystkie elewacje. 

W ramach analiz przedprojektowych zebrano dostępną dokumentację fotograficzną przed i powojenną,  

na podstawie której została ustalona główna forma i geometria detalu oryginalnie występującego na 

obiekcie.  

Udokumentowane dobrze są elewacja południowa, prezbiterium oraz elewacja północna. Niestety nie 

udało się odnaleźć żadnych zdjęć wykonanych od strony zachodniej pokazujących wystrój elewacji 

wejścia głównego. 
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fot. nr 56, 57 Zdjęcia po roku 1945 - widoczne opaski z detalami, układ łuskowy łupka  

 
fot. nr 58 Opaski prezbiterium z naczółkami 
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Na podstawie zdjęć ustalono: 

- geometrię opasek okiennych: dwa typy opasek okien łukowych małych nawy (dolna z uszakami 

dolnymi i górna z przełamaniem belki dolnej), opaskę z fartuszkiem okna dużego nawy, występowanie w 

nich zworników,  opaski z naczółkami okien prezbiterium,  

- geometrię występujących pomiędzy oknami małymi nawy gładko tynkowanych pól ozdobnych,  

- geometrię opaski drzwi i okien do zakrystii 

- geometrię układu ramowego tynków wieży (ostatnia kondygnacja elewacyjna)  

- występowanie dodatkowej listwy profilowej pod gzymsem podokapowym na układzie ramowym 

 

Jakość zdjęć nie pozwala natomiast na precyzyjne ustalenie np. profilowania samych opasek, widać że 

było ono relatywnie skromne, natomiast samego profilu nie można odczytać. Na obiekcie nie zachował 

się żaden profil tego elementu, który można by użyć jako wzornik, w projekcie zastosowano profilowanie 

typowe dla obiektów tego okresu.   

Podobnie w zakresie elewacji wejściowej nie zachował się żaden detal (za wyjątkiem gzymsu 

wieńczącego przypory) w związku z czym w projekcie zastosowano detale na zasadzie analogii do 

pozostałych elewacji. 

Prace elewacjach należy przeprowadzić w trzech zakresach: 

A) wymiana wszystkich tynków współczesnych typu baranek na tynki gładkie (układ ramowy) i 

drobny baranek barokowy (płyciny) 

B) reprofilacja i konserwacja zachowanych elementów sztukaterii - gzymsy podokapowe 

C) odtworzenie nieistniejących elementów sztukaterii metodą tradycyjnych profili ciągniętych 

 

Prace prowadzić w następujący sposób: 

Ad. A 

- dokumentacja fotograficzna z opisem ubytków i oceną zagrożeń w trakcie prowadzenia prac 
- usunięcie, odkucie wyprawy tynkarskiej przy użyciu narzędzi ręcznych pod stałym nadzorem - próba 

odnalezienia ewentualnych fragmentów pierwotnych wypraw tynkarskich w celu wykonania stratygrafii  
- wykonanie dezynfekcji całej powierzchni muru przy użyciu preparatu Sto Prim Fungal i Keim Algicid 
- ubytki w spoinach, fugach uzupełnić zaprawą na bazie wapna gaszonego z dodatkiem białego 

cementu (proporcje piasek/wapno = 3/1), większe ubytki cegły szpałdować  
- na podłoże po odspojonych tynkach wykonać obrzutkę półkryjącą podkładową 30%  

- wykonać wapienną warstwę wyrównawczą na wszystkich płaszczyznach, ustawiać kierunki pionów i 

poziomów układu ramowego oraz cokołu 

- wykonać tynkowanie zasadnicze w warstwach o gr. 10~15 mm jednorazowo zaprawa wapienna na 

bazie piasku płukanego sortowanego i suszonego oraz wapna gaszonego z minimalnym dodatkiem 

białego cementu (piasek/wapno = 4/1), układ ramowy zatrzeć na ostro, w płycinach wykonać drobny 

baranek o charakterze barokowym płaszczyzny opracowane "na miękko".  

Uwaga: ostatnia warstwa ma być wykonana dopiero po zakończeniu prac związanych w konserwacją 

detalu istniejącego i odtworzeniem detalu obecnie nieistniejącego, projektowanego - tynk ma być dotarty 

do gotowych sztukaterii.  
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- wykonanie szpachlowania z zatarciem na gładko gr. 2~5 mm szpachlą Kabe Kombi Finisz G5 układu 

ramowego i cokołu z precyzyjnym wyciągnięciem narożników pionowych i poziomych 

- wykonanie tynków na parapetach z zaprawy wodoszczelnej Kabe Mineralit Izotynk i wykończenie ich 

szpachlą Kabe Kombi Hydro Stop 

- wykonanie warstwy gruntującej podbarwionej pod kolor elewacji Kabe Novalit GF 

- wykonanie ostatecznej wyprawy malarskiej zgd. z PT farbami poikrzemianowymi Kabe Novalit F 

 

Uwaga: przy nakładaniu kolejnych warstw tynków, gru ntów i wypraw malarskich bezwzgl ędnie 

przestrzega ć sezonowania poszczególnych warstw okre ślonych przez producenta materiału. 

 

Ad B  

- główny gzyms podokapowy 

- gzymsy na zakrystii, kaplicy i przyporach wieży 

- profilowany, trójkątny naczółek drzwi do zakrystii 

- portal wejściowy drzwi bocznych do kościoła (część górna)      

 

Projekt zakłada: 

- wykonanie kompleksowego usunięcia starych warstw malarskich 

- wykonanie kompleksowej konserwacji detalu sztukatorskiego z uzupełnieniem ubytków i 

naprawą uszkodzeń, wzmocnieniem struktury 

- wykonanie reprofilacji istniejących elementu ciągnionego z przecierką i szlifowaniem 

- wykonanie wymalowania detalu w kolorze zgodnym z PT 

 

W celu uzyskania założonego celu należy wykonać: 

- ocenić ponownie stan techniczny detalu architektonicznego na moment rozpoczęcia prac – wykonać 

dokumentację fotograficzną 

- zdjąć formę z profili istniejących w celu uzupełnienia i rekonstrukcji elementów ciągnionych, wykonać 

szablony do wyciągnięcia uzupełnień i reprofilacji detalu 

- silnie zdestruowane i zasolone partie elementów ciągnionych usunąć ręcznie – ocena zakresu pod 

nadzorem bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

- elementy odspojone skuć 

- detal w zadowalającym stanie technicznym oczyścić przegrzaną parą wodną pod niewielkim 

ciśnieniem, miejscowo przy szczególnie trwałych zanieczyszczeniach zastosować wspomaganie 

chemiczne np. Sto-Abbeizer S94 

- całość odczyszczonych elementów wzmocnić powierzchniowo powłoką gruntującą, np. Kabe Mineralit 

Consolid 100 

- na detalu dobrze związanym z podłożem zlikwidować spękania, po wcześniejszym zarysowaniu 

szczeliny i dokładnym jej odpyleniu – do naprawy zastosować dwuskładnikową elastyczną masę 

szpachlową, np. Kabe RSA 2K 

- przystąpić do uzupełniania ubytków, reprofilacji i odtworzenia detalu ciągniętego przy użyciu 

przygotowanych wcześniej szablonów, prace wykonywać w narzucie z wolnej ręki, do prowadzenia 
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szablonów używać prowadnic, w miejscach o dużych ubytkach narzut wykonać wielowarstwowo z 

odsychaniem poszczególnych warstw, całości wyciągnąć z zaprawy mineralnej Kabe Kombi Strone, 

gierunki wykonać ręcznie 

- całość przeszlifować do uzyskania idealnej gładkiej powierzchni i ostrych krawędzi  

- powierzchnie detalu wykończyć gruntem i malarsko farbami analogicznie jak tynki elewacji zgd. z 

kolorystyką 

 

Ad C 

Wszystkie elementy przewidziane do odtworzenia będą wykonane w tradycyjnej technologii 

architektonicznych detali ciągniętych bezpośrednio na ścianach lub w przepadku gzymsu koronującego 

wieżę na wcześniej przygotowanym jądrze. Technologia i dobór materiałów jest praktycznie identyczny 

jak w przypadku działań reprofilacyjnych elementów istniejących. 

 

Należy kolejno wykonać:  

- trasowanie poszczególnych elementów na przedostatniej warstwie tynków ściennych 

- wykonać szablony do ciągnięcia wg profili z PT 

- zamontować prowadnice do szablonów na elewacji 

- przystąpić do narzutu zaprawy dla detalu ciągniętego, prace wykonywać w narzucie z wolnej ręki, do 

prowadzenia szablonów używać prowadnic, narzut wykonać wielowarstwowo z odsychaniem 

poszczególnych warstw, całości wyciągnąć z zaprawy mineralnej Kabe Kombi Strone, gierunki wykonać 

ręcznie 

- drobne elementy sztukatorskie np. zworniki opasek wykonać jako prefabrykowane odlewy z masy 

Kabe Kombi Stucco i wklejać w miejsca określone w PT 

- całość przeszlifować do uzyskania idealnej gładkiej powierzchni i ostrych krawędzi  

- powierzchnie detalu wykończyć gruntem i malarsko farbami analogicznie jak tynki elewacji zgd. z 

kolorystyką 

 

Elementy metaloplastyki do zachowania, program prac  

Na obiekcie występują trzy zasadnicze elementy, które należy odnowić i zachować w ramach robót: 

- krzyż na prezbiterium 

- kraty w oknach zakrystii 

- haki ankrów nawy głównej 

 

Wszystkie wymienione elementy wymagają opracowania wg niniejszych wytycznych: 

- dokumentacja fotograficzna z opisem ubytków 

- precyzyjny i ostrożny demontaż elementów obcych wprowadzonych do krat oryginalnych np. 

uzupełnień ubytków wykonanych prętami zbrojeniowymi, prace na kratach należy wykonać bez 

demontażu z okien, który mógłby doprowadzić do uszkodzeń szpalet okiennych  

- precyzyjny i ostrożny demontaż elementów drobnych: krzyż w celu przeniesienia ich do pracowni 

- oczyszczenie zgrubne haków z zaprawy tynkarskiej 
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Kraty i haki ankrów: 

- wykonanie czyszczenia ciśnieniowego, piaskowanie w celu usunięcia korozji 

- uzupełnienie elementów brakujących zgodnie ze sztuką kowalską – odtworzenie brakujących prętów, 

nitów itp. Zabrania się stosowania elementów prefabrykowanych maszynowo – prace należy wykonać 

jako rekonstrukcję na podstawie zachowanych elementów, po wstawieniu należy wykonać scalenie 

fakturowe na łączeniach 

- wykonanie drobnych napraw ubytków w częściach zachowanych za pomocą szpachlówki epoksydowej 

[np. Araldite AY103/HY 991] 

- po zakończeniu prac uzupełniających i odtworzeniowych wykonać pasywację metalu przy 

zastosowaniu roztworu taniny [np. Cortanin], prace wykonywać z należytą starannością, ręcznie przy 

użyciu pędzla  

- wykonać jednokrotnie warstwę gruntu alkaidowego, natryskowo o grubości minimalnej 50 mikronów 

[np. Teknoynt Primer 3] 

- wykonanie dwuwarstwowej wyprawy z lakieru alkaidowego, która spełni rolę zabezpieczenia oraz nada 

pożądany wygląd końcowy – wykonać metodą natryskową o grubości łącznej minimum 50 mikronów. 

Zastosować kolor czarny grafitowy, farba dekoracyjna do elementów kutych na bazie alkaidowej z 

dodatkiem grafitów i pyłów metali, przy natrysku rozcieńczać benzyną lakową [np. Eddi Schimied 1901] 

 

Krzyż: 

- po dostarczeniu do pracowni wykonać badanie na ewentualne występowanie warstw pozłotniczych,  

- wykonanie czyszczenia ciśnieniowego, piaskowanie w celu usunięcia korozji 

- uzupełnienie elementów brakujących zgodnie ze sztuką kowalską – odtworzenie brakujących prętów, 

nitów itp. Zabrania się stosowania elementów prefabrykowanych maszynowo – prace należy wykonać 

jako rekonstrukcję na podstawie zachowanych elementów, po wstawieniu należy wykonać scalenie 

fakturowe na łączeniach 

- wykonanie drobnych napraw ubytków w częściach zachowanych za pomocą szpachlówki epoksydowej 

[np. Araldite AY103/HY 991] 

- wykonanie złocenia w pełnej technologii – w przypadku jego występowania w oryginale, w przypadku 

braku kolejne kroki jak dla zakresu opisanego dla krat 

- montaż w oryginalnych lokalizacjach, łączenie z elementami stałymi wykonać przy użyciu nitów 

nierdzewnych, całość łączenia w końcowym etapie prac pomalować ręcznie, pędzlem z zastosowaniem 

identycznych materiałów. 

 

Podczas prac przy kratach należy wykonać zabezpieczenia istniejącej stolarki okiennej oraz opasek 

okiennych. 
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Istniej ące żaluzje okien wie ży 

Projekt zakłada: 

- wykonanie kompleksowego usunięcia starych, wtórnych warstw malarskich 

- wykonanie kompleksowej konserwacji drewna z uzupełnieniem ubytków, naprawą bądź 

wymianą części uszkodzonych, wzmocnieniem struktury 

- wykonanie wymalowania stolarki  

 

W celu uzyskania założonego efektu należy wykonać: 

- ocenić ponownie stan techniczny stolarki na moment rozpoczęcia prac – wykonać dokumentację 

fotograficzną 

- oczyścić powierzchnię drewna z powłok olejnych do surowego drewna, 

- usunąć kitowania, zdjąć okucia 

- wykonać naprawy stolarskie, uzupełnić ubytki kitem o podwyższonej odporności na zmienne warunki 

atmosferyczne na bazie żywicy epoksydowej np.: gotowym kitem Balsite (W+K) – szczególną uwagę 

zwrócić na uzupełnienie i naprawę węzłów połączeniowych oraz na dolne ramiaki z listwami ociekowymi 

i szczebliny[możliwa konieczność wymiany całych elementów] 

- wykonać prewencyjną impregnację biobójczą ekologicznym środkiem ochronnym nie zmieniającym 

wyglądu drewna i bezpiecznym dla ludzi (np.: Imprex Aquadur, Per – Xil 10 itp.) 

- wykonać gruntowanie pokostem lnianym na ciepło  

- po odeschnięciu pokostu wykonać przetarcie drobnym papierem ściernym, likwidacja usztywnionych 

włókien 

- wymalowanie gruntujące brązowe [Palisander wg Remmers Induline] 

- szlifowanie, szpachlowanie ewentualnych ubytków, ponowne szlifowanie 

- druga warstwa gruntująca [Palisander wg Remmers Induline] 

- szlifowanie bardzo drobnym papierem ściernym 

- wymalowanie końcowe w kolorze Palisander Remmers Induline 

- montaż oczyszczonych okuć  

 

ZASADA ZASTOSOWANIA RÓWNOWA ŻNOŚCI MATERIAŁÓW 

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich preferowania, 

lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakościowe wyrobów, urządzeń itp., które 

są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego 

przeznaczeniem określonym w dokumentacji. 

Podane w nazwy/parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobów/urządzeń to 

wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż 

wskazane w ww. dokumentacji lub poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one 

parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem 

funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać założenia przyjęte w ww. 

dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy. 

Zmiana któregokolwiek z urządzeń, elementów, materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się 
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odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, które są istotne z punktu widzenia 

działania obiektu jako całości, a także z uwzględnieniem konkretnych ograniczeń architektoniczno - 

konstrukcyjnych obiektu. Przyjęte w projekcie materiały i urządzenia zostały skoordynowane 

międzybranżowo . 

 

Nie dopuszcza si ę jedynie stosowania rozwi ązań mieszanych - urz ądzeń, materiałów 

pochodz ących z ró żnych systemów (dostawców). 

 

Zmiana technologii i materiałów może się odbyć wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy po 

sprawdzenie przez Projektanta i zaakceptowaniu przez Inwestora i Nadzór Konserwatorski. 

 

2.4 

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności: 
a) kubatura, 
b) zestawienie powierzchni, przy czym: 
– powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich 
wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach 
zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych 
wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy, 
– powierzchnię użytkową budynku powiększa się o powierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz 
wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób, 
– przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle 
równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, 
lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie, 
– przy określaniu zestawienia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny należy 
rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich 
potrzeb mieszkaniowych, 
c) wysokość, długość, szerokość, średnicę, 
d) liczbę kondygnacji, 
e) inne dane niż wskazane w lit. a–d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z 
wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 

 2.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 

2.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 

2.7 

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali 
mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz 
z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
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2.8 

Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w 
tym osoby starsze; 

 
Projektowane zagospodarowanie terenu jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych za pomocą  

wejścia zachodniego od strony drogi publicznej. Zaprojektowano dojścia i dojazdy o wymaganych 

przepisami szerokościach. 

 

2.9 

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i 
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 
opadowych, 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i 
zasięgu rozprzestrzeniania się, 
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 
– uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 
powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 
Ad a 

Wody opadowe z utwardzenia placu obejścia i dachu Kościoła zostaną przejęte przez istniejący układ 

kanalizacji deszczowej - nie przewiduje się w tym zakresie zmian.   

Ścieki bytowe w ramach opracowania nie występują. 

Ad b 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 

Ad c 

W ramach normalnego użytkowania będą powstawały odpady komunalne zmieszane do gromadzenia 

których na terenie cmentarza są wyznaczone miejsca gromadzenia i sortowania. Odpady są odbierane 

przez firmę obsługującą wywóz odpadów na terenie gminy na podstawie odrębnej umowy. 

Ad d 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 

Ad e 

Projektowany zakres robót nie wpłynie na istniejące środowisko naturalne w większym zakresie niż 

obiekty istniejące. Nie projektuje się żadnych robót w obrębie terenów zielonych. 
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2.10 

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, środowiskowych i 
ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię 
i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 
odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera 
się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 
1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określającą: 
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
b) dostępne nośniki energii, 
c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu 
konwencjonalnego i alternatywnego, 
d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 
e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 

2.11 

W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 
które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w 
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 

2.12 Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego,  zapewniających 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; 

 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 

2.13 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu. 

 
Zakres projektu nie wprowadza zmian w istniejących warunkach ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie 

parametry zagospodarowania terenu i budynku Kościoła pozostają bez zmian. 

Obiekt jest dopuszczony do użytkowania podlega bieżącym kontrolom PSP.  
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1.1.  Zakres robót; 

a] prace przy wykopach 

b] prace elementach konstrukcyjnych 

c] roboty wykończeniowe i montażowe na wysokościach 

d] montaż i demontaż rusztowań 

 

1.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych; 

- istniejące zagospodarowanie terenu 

- istniejący budynek Kościoła 

 

1.3. Elementy zagospodarowania działek, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa 

- Istniejące instalacje podziemne podczas robót ziemnych związanych z utwardzeniem terenu 

 

1.4.  Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas. realizacji robot budowlanych, skala, 

rodzaj zagro żeń, czas ich wyst ąpienia : 

- praca ludzi w wykopach 

- roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne prze więźbie dachowej 

- praca ludzi przy pracującym sprzęcie mechanicznym: kaparki, spycharki, samochody ciężarowe 

- załadunek i rozładunek materiałów o dużym ciężarze własnym 

- prace ludzi na dużych wysokościach  

 

1.5. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robot szczególnie 

niebezpiecznych: 

- przestrzeganie przepisów BHP podczas prac w pobliżu sprzętu mechanicznego 

- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i    

  sprzętu 

- praca w wykopach 

- praca na dużych wysokościach 

- odzież robocza i ochronna 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 

• Rozporządzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, 

budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych.(Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.) 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 129, 

poz. 1444 z 2001 r. z poź. zm) 

 

1.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robot budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniaj ącą bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacje w przypadku wyst ąpienia zagro żeń: 

• wykonanie planu zagospodarowania placu budowy 

• opracowanie planu komunikacji wewnętrznej na placu budowy 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 

• bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi - w tym 

przypadku praca ludzi sprzętu i maszyn przy wykopach i na  rusztowaniach 

• wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony osobistej, 

 

1.7. Inne ustawy i przepisy niezb ędne do opracowania „Planu bezpiecze ństwa i ochrony 

zdrowia” 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126 z 2003 r.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 

2004 r.) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.(Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. z poź. zm.) 

• Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

 

Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i specyfikacje oraz projekty określają wymagania i warunki 

prowadzenia robot budowlanych i stanowią podstawę opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robot budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”.   


